

05-119/1

09.04

2019 год / year



**Република Северна Македонија**  
**Кабинет на Заменик Претседателот задолжен за економски прашања и**  
**координација со економските ресори/Општина Центар Жупа**

**ПОЈАСНУВАЊЕ Ш**  
**на тендерска документација**

**НАЦИОНАЛНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ**

Реф. бр. LRCP-1/18-SG-19-NCB/1

**“Изградба на пешачко-велосипедска патека и одморалиште делница Центар Жупа-  
дебарски острови“**

Во врска со објавената тендерска постапка за изведба на градежни работи „Изградба на пешачко-велосипедска патека и одморалиште делница Центар Жупа- дебарски острови“, ве информираме за следнава измена:

**Дел II – Листа со податоци за понудување (ЛПШ)**

под-дел: Г. Поднесување и отворање на понудите, ИП 22.1 и ИП 25.1 (стр.32 и 33) .

наместо:

Краен рок за понесување на понуди е:

Датум: 15.04.2019 година

Време: 11:00 часот

се менува со:

Краен рок за понесување на понуди е:

Датум: 22.04.2019 година

Време: 11:00 часот