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- Лиценца за проектирање на друштвото Проектант 
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- Технички извештај 
- Пресметка на количини на земјани маси 
- Предмер на работите 
- Предмер со пресметка на работите 
- Нумерички податоци 

 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ               лист бр. 
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Патека од Кочани (Бавчалук) до Езеро Гратче 
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- Надолжен профил – вертикално решение во размер 1:250/100           3 
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ, објект: пешачко велосипедски патеки 

 1 od 6 

 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА 
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ; 

 

Градба – намена: пешачко велосипедски патеки 

Место:   Општина Кочани 

 

1. ОПШТО 

  Предмет на овој Основен проект е изработка на проектна документација за градежно решение, 
за изградба на пешачко велосипедски патеки во Општина Кочани за развој на спортско 
рекреативниот и езерскиот туризам, согласно проектната програма доставени од страна на 
Инвеститорот - Центар за развој на Источен плански регион. 

  Инвеститор за изработка на техничката документација на Основниот проект за изградба на 
пешачко велосипедска патека на езеро Калиманци, Општина Македонска Каменица е Центарот 
за развој на Источен плански регион со седиште на ул. Ванчо Прке бр. 119, Штип, а Проектант е 
СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО со седиште на Бул. Кочо Рацин 14, Градски ѕид бр.9, локал 23, 
Скопје. 

Изработката на техничката документација на ниво Основен проект е наметната по иницијатива 
на Црентар за развој на Источен плански регион. 

2. ПОДЛОГИ ЗА РАБОТА 
При изработка на Основниот проект за горенаведената пешачко велосипедска патека користени 
се следните подлоги: 
- Проектна програма од Инвеститорот 
- Ажурирана геодетска ситуација добиена со тахиметриско снимање на постоечката состојба  
- Проект за инфраструктура за пешачко велосипедската патека. 
Сите овие подлоги за проектирање се запазени при изработка на овој Основен проект. 
Доколку при изработка на Основниот проект за предметната пешачко велосипедска патека се 
јави потреба од дислокација на постоечката подземна инфраструктура, истата ќе биде предмет 
на посебни елаборати и проекти. 

3. ОПИС НА ПРОЕКТОТ 
Техничка документација е изработена на ниво на Основен проект и истата претставува градежно 
решение за предметните пешачко велосипедски патеки кое вообичаено опфаќа прилози од 
типот на хоризонтално решение, вертикално решение и напречни профили. Во конкретниот 
случај се работи за пешачко велосипедски патеки околу браната Гратче, Општина Кочани.   
На 6 км северно од Кочани, на Кочанска Река изградена е акумулацијата Гратче, на надморска 
височина од 465м. Акумулацијата е со должина од 2.1км и ширина од 0.35км. Езерото е 
сместено во извонредно живописна клисура со мошне атрактивна околина и бујна вегетација. 
Водата од вештачкото езеро служи за наводнување и за индустриски цели. Со езерото е 
создаден одличен природен амбиент за рекреација риболов и одмор. 
Во согласност со утврдените приоритети на Источниот плански регион и приоритетите на 
Општина Кочани, планирано е да се изработи техничка документација за развој на спортско 
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рекреативниот и езерскиот туризам во Општината. Главна цел на проектот е создавање на 
предуслови за развој на езерскиот туризам, како и создавање услови за побрз економски развој 
на Општината. 
Основниот проект за изградба на пешачко велосипедски патеки во Општина Кочани за развој на 
спортско рекреативниот и езерскиот туризам е изработен согласно Проектната програма 
дефинирана од страна на Инвеститорот и постоечките услови на терен.  
Директни корисници на резултатите од овој проект ќе бидат жителите на Кочани, кои имаат 
потреба од поквалитетни услови за живот, како и сите потенцијални туристи од регионот и 
пошироко од целата земја и од странство кои своето слободно време ќе го поминуваат во 
регионот, за кои ќе бидат обезбедени поквалитетни услови за престој. 
Согласно проектната програма и консултациите со инвеститорот предвидена е и изградба на 
летниковци како урбана опрема за одмор, излети и панорамски набљудувања на околината, 
поставување на корпи за отпадоци, поставување на клупи за одмор и мини подвижно 
пристаниште. 

4. ПРОЕКТНИ УСЛОВИ 
Основни технички елементи на сервисните улици се следниве: 
- ширина на коловоз        1.5м - 2.0м  

5. РЕЗУЛТАТИ ДОБИЕНИ ОД ГЕОДЕТСКИ ПАРАМЕТРИ 
Теренските снимања се извршени со помош на геодетски инструмент (LAICA 605 L), со снимен 
профил на секои 20м и соодветен број на точки во профил во зависност од ширината на 
профилот и истите софтверски се обработени, картирани. Така е изработена ажурираната 
геодетска ситуација во размера Р=1:1000 на која е дефинирано хоризонталното решение. 
Од стандардните геодетски работи - нивелманските снимања на осовинските точки и почетните 
и завршни врски со постојните улици, снимањето на напречните профили и тахиметриските 
снимки - применети се методи за максимална точност за осовината на патеката и сите потребни 
податоци се приложени во ажурирана геодетска ситуација, како составен дел од оваа техничка 
документација. 

6. ХОРИЗОНТАЛНО РЕШЕНИЕ 
- Патека од Кочани (Бавчалук) до Езеро Гратче 
Хоризонталното решение е дефинирано со Проектната програма добиена од Инвеститорот, од 
изработениот Проект за Инфраструктура и од теренските услови констатирани на терен. 
Објектот пешачка патека започнува од м.в. Бавчалук до браната Гратче. Локациската 
поставеност е од западната страна на Кочанска Река. Самиот почеток на трасата на патеката е 
од земјениот паркинг на патот Кочани - брана Гратче на апсолутна стационажа км 0+000.00 и 
завршува на спој со бетонска стаза на стационажа км 2+801.44. При повлекување на оската по 
целата должина следена е трасата на постоечката снимена патека. Патеката е предидено да се 
изведе како земјена пешачко велосипедска патека. 
Основата за предложеното решение ја претставува планската документација, Проектот за 
инфраструктура и извршената проспекција на терен.  
Широчината на коловозот е во согласност со можностите кои ги дефинираат теренски услови. 
Теренот во овој дел е доста рамен и овозможува да се обезбеди широчина од 2.00м на 
патеката. 
Стационирањето е извршено на снимен профил, како и на карактеристични места. 
Хоризонтално решение графички е приложено во Ситуација – Хоризонтално решение во 
Р=1:1000. 
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- Патека од хотел Градче до круна на брана Гратче 
Хоризонталното решение е дефинирано со Проектната програма добиена од Инвеститорот, од 
изработениот Проект за Инфраструктура и од теренските услови констатирани на терен. 
Објектот пешачка патека започнува од хотелот Градче на апсолутна стационажа км 0+000.00 и 
завршува на спој со бетонска стаза во близина на круната на браната Гратче на стационажа км 
0+520.81. При повлекување на оската по целата должина следена е трасата на постоечката 
снимена патека. Патеката е предидено да се изведе како земјена пешачко велосипедска патека. 
Основата за предложеното решение ја претставува планската документација, Проектот за 
инфраструктура и извршената проспекција на терен.  
Широчината на коловозот е во согласност со можностите кои ги дефинираат теренски услови. 
Теренот во овој дел е доста рамен и овозможува да се обезбеди широчина од 2.00м на 
патеката. 
Стационирањето е извршено на снимен профил, како и на карактеристични места. 
Хоризонтално решение графички е приложено во Ситуација – Хоризонтално решение во 
Р=1:1000. 

- Патека Езеро Гратче - Пониква - Езеро Гратче 
Хоризонталното решение е дефинирано со Проектната програма добиена од Инвеститорот и од 
теренските услови констатирани на терен. Оваа траса е е поделена на две патеки.  
Патека Јастребник која започнува од брана Гратче на апсолутна стационажа км 0+000.00 а 
завршува на спортско рекреативниот центар Пониква на стационажа км 15+210.66 со што се 
спојуваат две извинредно убави туристичко - излетнички места. Патеката минува покрај две 
планински села, село Чурилјак и село Јастребник, а воедно на самата патека се наоѓа и старо 
училиште кое е адаптирано во центар за валоризација на културното наследство во селото 
Јастребник. Патеката опфаќа и повеќе видиковци со прекрасни глетки кон браната Гратче и 
Кочанската котлина Патеката е предидено да се изведе како земјена пешачко велосипедска 
патека. Теренот во овој дел е овозможува да се обезбеди константна широчина на патеката од 
1.50м. 
Другата патека започнува на апсолутна стационажа км 0+000.00 на спој со патека Јастребник и 
завршува на брана Гратче на стационажа км 14+973.99 на истото место каде започнува патеката 
Јастребник. На овој дел широчината на патеката е константна и изнесува 1.50м. 
Основата за предложеното решение ја претставува планската документација, Проектот за 
инфраструктура и извршената проспекција на терен.  
Широчината на коловозот е во согласност со можностите кои ги дефинираат теренски услови.  
Стационирањето е извршено на снимен профил, како и на карактеристични места. 
Хоризонтално решение графички е приложено во Ситуација – Хоризонтално решение во 
Р=1:1000. 

- Патека од круна на брана Гратче до водопади 
Хоризонталното решение е дефинирано со Проектната програма добиена од Инвеститорот и од 
теренските услови констатирани на терен. Објектот пешачка патека започнува разделувајќи се 
како крак од патека Јастребник на апсолутна стационажа км 0+000.00 и завршува во близина на 
водопадите на стационажа км 1+657.86. Патеката е предидено да се изведе како земјена 
пешачко велосипедска патека. 
Основата за предложеното решение ја претставува планската документација, Проектот за 
инфраструктура и извршената проспекција на терен.  
Широчината на коловозот е во согласност со можностите кои ги дефинираат теренски услови. 
Теренот во овој дел овозможува да се обезбеди константна широчина од 1.50м на патеката. 
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Стационирањето е извршено на снимен профил, како и на карактеристични места. 
Хоризонтално решение графички е приложено во Ситуација – Хоризонтално решение во 
Р=1:1000. 
 

7. ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ 
- Патека од Кочани (Бавчалук) до Езеро Гратче 
Вертикалнито решение е ограничено од теренската конфигурација од извршената проспекција 
на терен. Нивелетата е водена по теренот, по целата должина во засек. По должина на трасата 
не е предвидена изградба на објекти.  
Вертикалното решение графички е приложено во Надолжни профили – Вертикално решение во 
Р=1:100/100. 

- Патека од хотел Градче до круна на брана Гратче 
Вертикалнито решение е ограничено од теренската конфигурација од извршената проспекција 
на терен. Нивелетата е водена по теренот, по целата должина во засек. По должина на трасата 
од стационажа 0+503.23 до стационажа 0+510.27 предвидена е изградба на бетонски скали.  
Вертикалното решение графички е приложено во Надолжни профили – Вертикално решение во 
Р=1:100/100. 

- Патека Езеро Гратче - Пониква - Езеро Гратче 
Вертикалнито решение е ограничено од теренската конфигурација од извршената проспекција 
на терен. Нивелетата е водена по теренот, по целата должина во засек. По должина на трасата 
не е предвидена изградба на објекти.  
Вертикалното решение графички е приложено во Надолжни профили – Вертикално решение во 
Р=1:1000/1000. 

- Патека од круна на брана Гратче до водопади 
Вертикалнито решение е ограничено од теренската конфигурација од извршената проспекција 
на терен. Нивелетата е водена по теренот, по целата должина во засек. По должина на трасата 
не е предвидена изградба на објекти.  
Вертикалното решение графички е приложено во Надолжни профили – Вертикално решение во 
Р=1:1000/1000. 

8. ОДВОДНУВАЊЕ НА КОЛОВОЗОТ 
 Одводнувањето на коловозот би се одвивал преку надолжниот и напречниот наклон на патеката 

преку теренот, како и до сега.  

9. ПОПЛОЧУВАЊЕ СО БЕХАТОН ПЛОЧКИ 
Поплочување со бехатон плочки за патеката од хотел Гратче до круна на брана Градче е 
дефинирана и по барање на Инвеститорот, односно се предвидува поставување на тампонски 
слој од дробен камен со дебелина на слој од 25см, дробен камен за под бехатон од 5см и 
бехатон 6см. Сите останати пешачки патеки се предвидени да бидат земјени пешачко 
велосипедски патеки без коловозна конструкција. 

10. НОРМАЛНИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ 
Поради водењето на нивелетата и оската на патеката на терен, а и редефинирањето на 
патеката во однос на уредување на нејзината ширина само со рачен ископ, приложени се само 
нормални напречни профили на кои се гледа некаква промена на теренот, широчината на 
патеката и слично. Типското решение за стандардните и карактеристичните нормални профили 
на улиците во овој проект се претставени во Графичките прилози во соодветни размери. 
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11. КАРАКТЕРИСТИЧНИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ 
Од изработеното вертикално решение генерирани се напречни профили за пешачката патека од 
хотел Гратче до круна на брана Градче на снимени профили и графички се приложени во 
размер Р=1:50, како составен дел од оваа техничка документација. За напречните профили 
пресметани се сите потребни елементи за изработка на предмерот. 

12. ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА 
Предмерот на работите е направен да ги опфаќа сите позиции дефинирани со технолошкиот 
процес за изградба на ваков вид објекти. 
Според направениот предмер за количина на работите за секоја позиција и според проектански 
сознанија за цената на секоја позиција, направена е пресметка на работите. 
Мора да се напомене дека цените дадени во оваа Техничка документација се ПРОЕКТАНТСКИ.  

 

13. ЗАКЛУЧОК 

1. Со цел да се обезбеди подобрување на можноста за развој на спортско рекреативниот и 
езерскиот туризам во Општина Кочани изработен е Основен проект за изградба на пешачко 
велосипедски патеки во Општина Кочани. Од извршената проспекција на терен утврдено е 
дека на овој дел постои планинарска пешачка патека која се протега во планински терен, со 
доста стрмни делови во кои се протега патеката.  

2. При изработка на Основниот проект за горенаведената пешачко велосипедска патека 
користени се следните подлоги: 

- Проектна програма од Инвеститорот 
- Ажурирана геодетска ситуација добиена со тахиметриско снимање на постоечката состојба  
- Проект за инфраструктура за пешачко велосипедската патека. 

3.     Во согласност со утврдените приоритети на Источниот плански регион и приоритетите на   
Општина Кочани, планирано е да се изработи техничка документација за развој на спортско 
рекреативниот и езерскиот туризам во Општината. 

4.  Се препорачува тековно одржување на пешачко велосипедската патека и нејзино чистење, 
со што се обезбедува поголема трајност и функционалност; 

5. Воедно се препорачува тековна годишна контрола за состојбата на патеката и придружните 
објекти, со водење на архивски проект, почнувајќи од периодот кога ќе бидат изведени  (по 
изработка на Проектот на изведена состојба); 

6. Мерки за заштита при работа 

  - Да се почитуваат и применуваат сите законски прописи и одредби при работа, општи и 
посебни напишани од работодавачот/изведувачот; 

  - Да се запазуваат сите потребни барања и услови, во делот на стандардите, 
нормативите и законските одредби за изведување на ваков вид работи; 

  - Да се води сметка и евиденција за личната заштита што треба да ја користат 
вработените при изведувањето на потребните активности, согласно пропишаните 
законски одредби и нормативи; 

  - Работниците треба да бидат обезбедени со заштитна опрема и шлемови во текот на 
цело време на изведбата; 
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 - Пред почетокот и во текот на изведбата се препорачува да се врши геодетско снимање 
на објектите и непосредниот терен, согласно фазите на реализацијата. 

 

 Генерално, се препорачува придржување до сите останати пропишани законски 
одредби и правилници (Закон за заштита при работа и останатите Закони и 
Правилници) кои се поврзани со ваков вид работи и активности. 

 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

- Закон за градење (Службен весник на РМ број 130/2009; 124/10 и 18/11); 

- Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата (Службен весник на  РМ  број 54/07, 84/07, 
86/08, 98/08 и 64/09); 

- Закон за јавните патишта (Службен весник на РМ број  84/08;52/09 и 124/10); 

- Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на  РМ   број   51/05, 137/07; 
91/09; 124/10 и 18/11 ); 

- Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ 
број  78/06, 140/07; 12/09 и 142/10); 

- Правилник за техничките елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на 
објектите на патот (Службен весник на РМ број  110/09; 26/10 и 163/10); 

- Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на 
проектот од страна на одговорните лица и  начинот на користење на електронските записи 
(Службен весник на РМ број  24/11); 

- Правилник за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на 
урбанистичките планови (Службен весник на РМ број  78/06); 

- Правилник за начин на обезбедување на непречен пристап, движење, престој и работа на 
лицата со инвалидност до и во градбите (Службен весник на РМ број  25/10); 

- Правилник за стандарди и нормативи за проектирање на објекти (Службен весник на РМ 
број  69/99, 102/00; 2/02; 5/04 и 78/08); 

-  

   Изработил: 

 

         

                                                                                                     Никола ТАСЕВСКИ, дипл.град.инг. 

















PREDMER ZA

 ZEMJANI RABOTI 

патека кочани(бавчалук) - е.градче

staci- rasto- staci- rasto-

ona`a janie ona`a janie

m m m2 m3 m2 m3 m m2 m m m2 m3 m2 m3 m m2

1 0,00 0,15 0,01 0,59 62 220,00 20,00 0,25 3,43    0,00 0,34    0,40 8,76   

2 20,00 20,00 0,01 1,56   0,02 0,3    0,06 6,5       63 240,00 20,00 0,11 3,60    0,00 -      0,10 5,0     

3 40,00 20,00 0,01 0,14   0,02 0,4    0,12 1,7       64 260,00 20,00 0,02 1,35    0,01 0,1      0,03 1,3     

4 60,00 20,00 0,03 0,35   0,00 0,3    0,21 3,2       65 280,00 20,00 0,01 0,33    0,04 0,5      0,18 2,1     

5 80,00 20,00 0,03 0,61   0,01 0,2    0,53 7,3       66 300,00 20,00 0,01 0,23    0,01 0,5      0,18 3,5     

6 100,00 20,00 0,03 0,58   0,00 0,1    0,07 5,9       67 320,00 20,00 0,02 0,33    0,01 0,2      0,30 4,8     

7 120,00 20,00 0,05 0,79   0,00 0,0    0,10 1,7       68 340,00 20,00 0,03 0,48    0,02 0,3      0,21 5,2     

8 140,00 20,00 0,03 0,80   0,00 0,0    0,08 1,8       69 360,00 20,00 0,00 0,27    0,08 1,0      0,15 3,6     

9 160,00 20,00 0,01 0,35   0,00 0,0    0,07 1,5       70 380,00 20,00 0,00 -     0,08 1,6      0,54 6,8     

10 180,00 20,00 0,00 0,12   0,01 0,1    0,03 1,0       71 400,00 20,00 0,00 0,03    0,12 2,0      1,26 18,0   

11 200,00 20,00 0,09 0,88   0,00 0,1    0,18 2,1       72 420,00 20,00 0,00 0,05    0,12 2,4      0,88 21,4   

12 220,00 20,00 0,10 1,89   0,00 -    0,16 3,4       73 440,00 20,00 0,03 0,29    0,05 1,7      1,22 21,0   

13 240,00 20,00 0,01 1,18   0,00 -    0,10 2,6       74 460,00 20,00 0,06 0,88    0,03 0,8      0,72 19,4   

14 260,00 20,00 0,00 0,16   0,01 0,1    0,05 1,4       75 480,00 20,00 0,00 0,65    0,03 0,6      0,66 13,9   

15 280,00 20,00 0,00 0,02   0,00 0,1    0,00 0,5       76 500,00 20,00 0,01 0,14    0,07 1,0      0,81 14,7   

16 300,00 20,00 0,16 1,55   0,00 -    0,28 2,8       77 520,00 20,00 0,01 0,23    0,01 0,7      0,06 8,7     

17 320,00 20,00 0,07 2,20   0,00 -    0,12 4,0       78 540,00 20,00 0,02 0,37    0,01 0,2      0,18 2,4     

18 340,00 20,00 0,00 0,67   0,01 0,1    0,06 1,8       79 560,00 20,00 0,02 0,44    0,00 0,1      0,08 2,6     

19 360,00 20,00 0,00 0,02   0,08 1,0    0,18 2,4       80 580,00 20,00 0,00 0,21    0,01 0,1      0,07 1,4     

20 380,00 20,00 0,00 -    0,00 0,8    0,10 2,8       81 600,00 20,00 0,01 0,13    0,02 0,3      0,71 7,8     

21 400,00 20,00 0,01 0,11   0,01 0,1    0,07 1,7       82 620,00 20,00 0,02 0,29    0,02 0,4      0,03 7,4     

22 420,00 20,00 0,01 0,22   0,04 0,5    0,24 3,1       83 640,00 20,00 0,01 0,25    0,01 0,3      0,06 0,9     

23 440,00 20,00 0,03 0,38   0,01 0,5    0,15 3,8       84 660,00 20,00 0,01 0,20    0,00 0,1      0,07 1,3     

24 460,00 20,00 0,02 0,47   0,01 0,2    0,11 2,6       85 680,00 20,00 0,02 0,29    0,05 0,5      0,76 8,3     

25 480,00 20,00 0,02 0,35   0,00 0,1    0,06 1,7       86 700,00 20,00 0,01 0,29    0,01 0,6      0,03 8,0     

26 500,00 20,00 0,05 0,67   0,00 0,0    0,07 1,3       87 720,00 20,00 0,01 0,22    0,01 0,2      0,37 4,0     

27 520,00 20,00 0,00 0,56   0,00 0,0    0,03 1,0       88 740,00 20,00 0,07 0,79    0,01 0,2      0,46 8,3     

28 540,00 20,00 0,06 0,67   0,00 0,0    0,11 1,5       89 760,00 20,00 0,13 1,99    0,00 0,1      0,71 11,7   

29 560,00 20,00 0,12 1,80   0,00 -    0,26 3,8       90 780,00 20,00 0,04 1,67    0,00 0,0      0,03 7,3     

30 580,00 20,00 0,19 3,10   0,00 -    0,31 5,8       91 800,00 20,00 0,02 0,53    0,03 0,3      0,14 1,7     

31 600,00 20,00 0,11 3,04   0,00 -    0,17 4,9       92 820,00 20,00 0,04 0,54    0,00 0,3      0,08 2,2     

32 620,00 20,00 0,07 1,77   0,00 0,0    0,06 2,4       93 840,00 20,00 0,01 0,46    0,00 0,0      0,03 1,1     

33 640,00 20,00 0,04 1,06   0,04 0,4    0,49 5,5       94 860,00 20,00 0,01 0,18    0,03 0,3      0,17 2,1     

34 660,00 20,00 0,06 0,97   0,01 0,5    0,35 8,4       95 880,00 20,00 0,03 0,42    0,05 0,8      0,53 7,0     

35 680,00 20,00 0,08 1,34   0,00 0,1    0,12 4,7       96 900,00 20,00 0,03 0,57    0,00 0,5      0,24 7,7     

36 700,00 20,00 0,04 1,17   0,00 -    0,05 1,7       97 920,00 20,00 0,01 0,34    0,05 0,5      0,24 4,8     

37 720,00 20,00 0,00 0,41   0,01 0,1    0,04 0,8       98 940,00 20,00 0,00 0,13    0,05 1,0      0,73 9,7     

38 740,00 20,00 0,00 0,01   0,07 0,9    0,14 1,7       99 960,00 20,00 0,05 0,55    0,05 1,0      1,01 17,3   

39 760,00 20,00 0,00 -    0,13 2,0    0,26 3,9       100 980,00 20,00 0,12 1,73    0,06 1,1      1,15 21,6   

40 780,00 20,00 0,01 0,13   0,01 1,4    0,11 3,7       101 2+0,00 20,00 0,04 1,60    0,00 0,6      0,17 13,3   

41 800,00 20,00 0,01 0,21   0,02 0,3    0,10 2,1       102 20,00 20,00 0,00 0,38    0,01 0,2      0,02 1,9     

42 820,00 20,00 0,03 0,36   0,00 0,2    0,08 1,7       103 40,00 20,00 0,01 0,05    0,02 0,4      0,10 1,2     

43 840,00 20,00 0,01 0,35   0,00 0,0    0,01 0,9       104 60,00 20,00 0,00 0,06    0,03 0,5      0,28 3,8     

44 860,00 20,00 0,02 0,25   0,01 0,1    0,09 1,1       105 80,00 20,00 0,01 0,14    0,02 0,5      0,26 5,4     

45 880,00 20,00 0,00 0,19   0,01 0,2    0,04 1,3       106 100,00 20,00 0,01 0,20    0,02 0,4      0,29 5,5     

46 900,00 20,00 0,09 0,92   0,00 0,1    0,18 2,2       107 120,00 20,00 0,03 0,41    0,05 0,7      0,32 6,1     

47 920,00 20,00 0,20 2,94   0,00 -    0,33 5,1       108 140,00 20,00 0,01 0,40    0,00 0,5      0,02 3,3     

48 940,00 20,00 0,04 2,41   0,00 -    0,12 4,5       109 160,00 20,00 0,03 0,31    0,01 0,1      0,20 2,1     

49 960,00 20,00 0,01 0,52   0,07 0,7    0,54 6,6       110 180,00 20,00 0,02 0,46    0,02 0,3      0,11 3,0     

50 980,00 20,00 0,02 0,29   0,00 0,7    0,15 6,9       111 200,00 20,00 0,02 0,42    0,03 0,5      0,20 3,1     

51 1+0,00 20,00 0,06 0,72   0,01 0,1    0,41 5,6       112 220,00 20,00 0,02 0,43    0,03 0,5      0,20 4,0     

52 20,00 20,00 0,07 1,28   0,00 0,1    0,08 4,9       113 240,00 20,00 0,03 0,56    0,06 0,8      0,69 8,9     

53 40,00 20,00 0,00 0,71   0,07 0,7    0,18 2,5       114 260,00 20,00 0,00 0,36    0,01 0,7      0,05 7,4     

54 60,00 20,00 0,00 -    0,05 1,3    0,22 3,9       115 280,00 20,00 0,01 0,12    0,02 0,3      0,40 4,5     

55 80,00 20,00 0,01 0,14   0,01 0,6    0,11 3,3       116 300,00 20,00 0,01 0,18    0,02 0,4      0,18 5,9     

56 100,00 20,00 0,01 0,21   0,02 0,2    0,27 3,8       117 320,00 20,00 0,04 0,52    0,08 1,0      0,69 8,8     

57 120,00 20,00 0,02 0,30   0,03 0,5    0,40 6,7       118 340,00 20,00 0,01 0,57    0,02 1,0      0,10 7,9     

58 140,00 20,00 0,03 0,53   0,01 0,4    0,21 6,2       119 360,00 20,00 0,02 0,33    0,02 0,4      0,16 2,6     

59 160,00 20,00 0,08 1,08   0,00 0,1    0,14 3,5       120 380,00 20,00 0,01 0,32    0,03 0,5      0,09 2,6     

60 180,00 20,00 0,07 1,50   0,00 -    0,13 2,7       121 400,00 20,00 0,01 0,19    0,02 0,5      0,10 1,9     

61 200,00 20,00 0,10 1,68   0,03 0,3    0,48 6,1       122 420,00 20,00 0,00 0,07    0,02 0,4      0,04 1,3     
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PREDMER ZA

 ZEMJANI RABOTI 

патека кочани(бавчалук) - е.градче

staci- rasto- staci- rasto-

ona`a janie ona`a janie

m m m2 m3 m2 m3 m m2 m m m2 m3 m2 m3 m m2

nasip kosina
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123 440,00 20,00 0,00 0,01   0,03 0,46  0,04 0,79     

124 460,00 20,00 0,01 0,11   0,01 0,4    0,08 1,3       

125 480,00 20,00 0,00 0,10   0,02 0,3    0,05 1,3       

126 500,00 20,00 0,01 0,14   0,00 0,3    0,05 1,0       

127 520,00 20,00 0,05 0,59   0,00 0,1    0,13 1,8       

128 540,00 20,00 0,04 0,89   0,00 0,1    0,12 2,5       

129 560,00 20,00 0,00 0,46   0,00 0,0    0,00 1,3       

130 580,00 20,00 0,03 0,27   0,03 0,3    0,25 2,5       

131 600,00 20,00 0,05 0,78   0,00 0,3    0,07 3,2       

132 620,00 20,00 0,00 0,53   0,01 0,1    0,01 0,8       

133 640,00 20,00 0,00 -    0,01 0,2    0,02 0,4       

134 660,00 20,00 0,00 0,03   0,02 0,4    0,13 1,5       

135 680,00 20,00 0,04 0,40   0,00 0,2    0,04 1,7       

136 700,00 20,00 0,00 0,37   0,02 0,2    0,04 0,9       

137 720,00 20,00 0,02 0,22   0,00 0,2    0,07 1,2       

138 740,00 20,00 0,00 0,25   0,03 0,3    0,10 1,8       

139 760,00 20,00 0,00 0,04   0,01 0,4    0,04 1,4       

140 780,00 20,00 0,01 0,07   0,01 0,2    0,05 0,9       

141 800,00 20,00 0,01 0,19   0,01 0,2    0,12 1,7       

142 820,00 20,00 0,01 0,26  0,02 0,3    0,13 2,4     

87,4   55,7  637,9   Vkupno:



PREDMER NA RABOTITE патека кочани(бавчалук) - е.градче

1. PRIPREMNI RABOTI

1 Obele`uvawe i osiguruvawe na trasa 2.801,44         m
1

2 Ras~istuvawe na trasata od {ibje,drvja i koreni        2.801,44         m
1

2. DOLEN STROJ
       -ZEMJANI RABOTI

1 Ra~en iskop na zemja (od tabela na zemjani masi) 87,4                m
3

 1.1 so popre~no butkawe do 10m 55,7                m
3

 1.2 so sreden transport do 500 m  so ra~na koli~ka 31,7                m
3

2 Izrabotka na nasip (od tabela na zemjani masi ): 55,7                m
3

3 Planirawe na kosini 637,9              m
2

3.НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ВГРАДУВАЊЕНА УРБАНА ОПРЕМА
1 Informativna tabla (po specifikacija od crte` br:1.6) 2                     par.

2 Patokazi (po specifikacija od crte` br:1.6) 6                     par.

3 Mesto za odmor 4                     par.

 3.1 Letnikovec 

 3.1.1 Nабivawe на насип во слоеви од 30см од земја 0,5*15 30,0                m
3

 3.1.2 Vградување на тампонски слој со д=20см, 

со набивање на истиот под плоча 0,2*15 12,0                m
3

 3.1.3 Vградување на бетон МБ30

 за арм.бетонска плоча д=20см 0,2*15 12,0                m
3

 3.1.4 ^истење, исправање, сечење, виткање, врзување 

и вградување на арматурно железо Q283 

мрежа во долна и горна зона за АБ плоча 600,0              kgr

 3.1.5 Dрвен letnikovec изработен по порачка (po spec. od crte` br:1.2;1.3) 

заедно со анкерување врз постоечка АБ плоча 4                     par.

 3.2 Masa so klupi od bi~ena gra|a (po spec. od crte` br:1.5) 8                     par.

 3.3 Masa so klupi od rezana gra|a (po spec. od crte` br:1.5) 8                     par.

 3.4 Pарковски клупи (po specifikacija od crte` br:1.5) 8                     par.

 3.5 Kорпи за одпадоци (po specifikacija od crte` br:1.6) 12                   par.

 3.6 Yidana skara (po specifikacija od crte` br:1.6) 4                     par.

4 Vidikovec 2                     par.

 4.1 Nабivawe на насип во слоеви од 30см од земја 0,5*6 6,0                  m
3

 4.2 Vградување на тампонски слој со д=20см, 

со набивање на истиот под плоча 0,2*6 2,4                  m
3

 4.3 Vградување на бетон МБ30

 за арм.бетонска плоча д=20см 0,2*6 2,4                  m
3

 4.4 ^истење, исправање, сечење, виткање, врзување 

и вградување на арматурно железо Q283 

мрежа во долна и горна зона за АБ плоча 120,0              kgr

 4.5 Dрвен видиковец изработен по порачка (po spec. od crte` br:1.4) 

заедно со анкерување врз постоечка АБ плоча 2                     par.



ПРЕСМЕТКА НА КОЛИЧИНИ НА ЗЕМЈАНИ МАСИ патека хотел градче - 
брана е.градче

staci- rasto-

ona`a janie

m m m m2 m2 m3 m2 m3 m2 m3

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 20,00 20,00 1,86 18,60    0,03 0,3        0,52 5,2      0,43 4,3      

3 40,00 20,00 1,86 37,20    0,08 1,1        0,41 9,4      0,43 8,5      

4 60,00 20,00 1,86 37,20    0,01 0,9        1,02 14,3    0,43 8,5      

5 80,00 20,00 1,86 37,20    0,01 0,2        1,08 21,0    0,43 8,5      

6 100,00 20,00 1,86 37,20    0,01 0,2        0,54 16,2    0,43 8,5      

7 120,00 20,00 1,86 37,20    0,00 0,1        0,80 13,4    0,43 8,5      

8 140,00 20,00 1,86 37,20    0,00 -        0,70 15,0    0,43 8,5      

9 160,00 20,00 1,86 37,20    0,02 0,2        0,58 12,8    0,43 8,5      

10 180,00 20,00 1,86 37,20    0,00 0,2        0,66 12,4    0,43 8,5      

11 200,00 20,00 1,86 37,20    0,03 0,3        0,40 10,6    0,43 8,5      

12 220,00 20,00 1,86 37,20    0,00 0,3        0,64 10,4    0,43 8,5      

13 240,00 20,00 1,86 37,20    0,00 -        0,71 13,5    0,43 8,5      

14 260,00 20,00 1,86 37,20    0,04 0,4        0,42 11,4    0,43 8,5      

15 280,00 20,00 1,86 37,20    0,10 1,4        0,28 7,0      0,43 8,5      

16 300,00 20,00 1,86 37,20    0,01 1,0        1,01 12,9    0,43 8,5      

17 320,00 20,00 1,86 37,20    0,01 0,1        1,02 20,2    0,43 8,5      

18 340,00 20,00 1,86 37,20    0,01 0,2        0,54 15,5    0,43 8,5      

19 360,00 20,00 1,86 37,20    0,00 0,1        0,70 12,4    0,43 8,5      

20 380,00 20,00 1,86 37,20    0,00 0,0        0,73 14,4    0,43 8,5      

21 400,00 20,00 1,86 37,20    0,02 0,2        0,37 11,0    0,43 8,5      

22 420,00 20,00 1,86 37,20    0,00 0,2        0,89 12,6    0,43 8,5      

23 440,00 20,00 1,86 37,20    0,01 0,1        0,56 14,4    0,43 8,5      

24 460,00 20,00 1,86 37,20    0,02 0,2        0,50 10,6    0,43 8,5      

25 480,00 20,00 1,86 37,20    0,01 0,3        0,66 11,6    0,43 8,5      

26 500,00 20,00 1,86 37,20    0,03 0,4        0,70 13,6    0,43 8,5      

27 520,00 20,00 1,86 37,20    0,02 0,5        0,67 13,7    0,43 8,5      
28 520,81 0,81 1,86 1,51    0,02 0,0      0,60 0,5     0,43 0,3     

950,1  8,7      335,7 217,1  
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ПРЕДМЕР НА РАБОТИТЕ патека хотел градче - брана е.градчe

1. PRIPREMNI RABOTI
1 Obele`uvawe i osiguruvawe na trasa 520,8 m

1

2 Ras~istuvawe na trasata od {ibje,drvja i koreni        520,8 m
1

3 Vadewe na postoe~ki betonski plo~ki 265,0 m
2

2. DOLEN STROJ
       -ZEMJANI RABOTI

1 Iskop na zemja vo {irok otkop od trasa 335,7              m
3

 1.1 so popre~no butkawe do 60m 8,7                  m
3

 1.2 so sreden transport do 5000m  (vo deponija) 327,1              m
3

2 Izrabotka na nasip od zemjan materijal 8,7                  m
3

3 Izrabotka na postelica- planum na dolen stroj 950,1              m
2

3. GOREN STROJ

1 Nabavka,transport i vgraduvawe na tamponski sloj

od droben kamen pod paver elementi d=25sm 217,1              m
3

2 Nabavka transport i vgraduvawe paver behaton

elementi  za pe{a~ka pateka d=6sm 775,0 m
2

3 Podloga pod behaton elementi od pesok(rizla) d=5sm 38,8 m
3

4 Izrabotka na bet.rabnici, MB40  8/15 

vrz betonska podloga MB10 (komplet) 1050,0 m
1

4. НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ВГРАДУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА
1 Informativna tabla (po specifikacija od crte` br:1.6) 2                     par.

2 Detsko igrali{te(po specifikacija od crte` br:1.9) 

 2.1 Pарковски клупи (po specifikacija od crte` br:1.5) 2                     par.

 2.2 Kорпи за одпадоци (po specifikacija od crte` br:1.6) 2                     par.

 2.3 Detska ni{alka (po specifikacija od crte` br:1.7) 1                     par.

 2.4 Detski tobogan(po specifikacija od crte` br:1.7) 1                     par.

 2.5 Detska klackalica (po specifikacija od crte` br:1.7) 1                     par.

 2.6 Plove~kо PVC пристаниште za pedalinki

(po spec. od crte` br:1.10) 20                   m
2

5. BETONSKI RABOTI
1 Izrabotka na armirano betonski skali po

 (po specifikacija od crte` br:1.11) 3               moduli

 1.1 Nabavka transport i vgraduvawe na beton MB 30 3h1,408 4,2                  m
3

za izrabotka na armirano betonski skali

 1.2 Nabavka transport i monta`a na 

armatura RA 400/500-2 3h160,68 482                 kgr.



PREDMER ZA

 ZEMJANI RABOTI 

патека е.градче - пониква

staci- rasto- staci- rasto-

ona`a janie ona`a janie

m m m2 m3 m2 m3 m m2 m m m2 m3 m2 m3 m m2

1 0,00 62 220,00 20,00 0,06 1,40    0,12 2,1      0,76 14,9   

2 20,00 20,00 -    -    -       63 240,00 20,00 0,08 1,45    0,10 2,1      0,78 15,4   

3 40,00 20,00 -    -    -       64 260,00 20,00 0,09 1,71    0,06 1,6      0,63 14,1   

4 60,00 20,00 -    -    -       65 280,00 20,00 0,08 1,68    0,07 1,3      0,66 12,9   

5 80,00 20,00 -    -    -       66 300,00 20,00 0,07 1,48    0,08 1,5      0,63 12,9   

6 100,00 20,00 -    -    -       67 320,00 20,00 0,06 1,24    0,06 1,4      0,52 11,4   

7 120,00 20,00 -    -    -       68 340,00 20,00 0,08 1,33    0,09 1,5      0,71 12,3   

8 140,00 20,00 -    -    -       69 360,00 20,00 0,05 1,30    0,10 1,8      0,64 13,5   

9 160,00 20,00 -    -    -       70 380,00 20,00 0,05 1,06    0,06 1,5      0,48 11,2   

10 180,00 20,00 -    -    -       71 400,00 20,00 0,06 1,14    0,07 1,3      0,56 10,4   

11 200,00 20,00 -    -    -       72 420,00 20,00 0,05 1,13    0,06 1,3      0,47 10,3   

12 220,00 20,00 -    -    -       73 440,00 20,00 0,06 1,15    0,07 1,3      0,58 10,4   

13 240,00 20,00 -    -    -       74 460,00 20,00 0,04 1,05    0,05 1,2      0,38 9,5     

14 260,00 20,00 -    -    -       75 480,00 20,00 0,09 1,32    0,11 1,5      0,85 12,3   

15 280,00 20,00 -    -    -       76 500,00 20,00 0,07 1,61    0,08 1,9      0,66 15,1   

16 300,00 20,00 -    -    -       77 520,00 20,00 0,07 1,41    0,08 1,6      0,65 13,1   

17 320,00 20,00 -    -    -       78 540,00 20,00 0,08 1,50    0,04 1,2      0,48 11,3   

18 340,00 20,00 -    -    -       79 560,00 20,00 0,05 1,28    0,06 0,9      0,44 9,3     

19 360,00 20,00 -    -    -       80 580,00 20,00 0,05 0,96    0,05 1,1      0,43 8,7     

20 380,00 20,00 -    -    -       81 600,00 20,00 0,06 1,12    0,07 1,2      0,59 10,2   

21 400,00 20,00 -    -    -       82 620,00 20,00 0,05 1,16    0,06 1,3      0,47 10,7   

22 420,00 20,00 -    -    -       83 640,00 20,00 0,05 1,05    0,06 1,2      0,50 9,7     

23 440,00 20,00 -    -    -       84 660,00 20,00 0,03 0,81    0,03 0,9      0,25 7,5     

24 460,00 20,00 -    -    -       85 680,00 20,00 0,05 0,73    0,05 0,8      0,41 6,6     

25 480,00 20,00 -    -    -       86 700,00 20,00 0,06 1,08    0,07 1,2      0,58 9,8     

26 500,00 20,00 -    -    -       87 720,00 20,00 0,11 1,76    0,07 1,4      0,76 13,4   

27 520,00 20,00 -    -    -       88 740,00 20,00 0,06 1,76    0,07 1,4      0,58 13,4   

28 540,00 20,00 -    -    -       89 760,00 20,00 0,05 1,17    0,06 1,3      0,49 10,7   

29 560,00 20,00 -    -    -       90 780,00 20,00 0,06 1,15    0,07 1,3      0,55 10,4   

30 580,00 20,00 -    -    -       91 800,00 20,00 0,07 1,27    0,07 1,4      0,61 11,6   

31 600,00 20,00 -    -    -       92 820,00 20,00 0,05 1,20    0,06 1,3      0,49 10,9   

32 620,00 20,00 -    -    -       93 840,00 20,00 0,05 1,01    0,05 1,1      0,43 9,1     

33 640,00 20,00 -    -    -       94 860,00 20,00 0,06 1,03    0,07 1,2      0,52 9,5     

34 660,00 20,00 -    -    -       95 880,00 20,00 0,10 1,60    0,13 1,9      1,01 15,3   

35 680,00 20,00 -    -    -       96 900,00 20,00 0,05 1,53    0,05 1,8      0,44 14,5   

36 700,00 20,00 -    -    -       97 920,00 20,00 0,07 1,16    0,08 1,3      0,61 10,5   

37 720,00 20,00 -    -    -       98 940,00 20,00 0,05 1,20    0,06 1,3      0,48 10,9   

38 740,00 20,00 -    -    -       99 960,00 20,00 0,04 0,97    0,05 1,1      0,40 8,8     

39 760,00 20,00 -    -    -       100 980,00 20,00 0,07 1,16    0,04 0,8      0,44 8,4     

40 780,00 20,00 -    -    -       101 2+0,00 20,00 0,03 1,03    0,04 0,7      0,28 7,2     

41 800,00 20,00 -    -    -       102 20,00 20,00 0,05 0,77    0,04 0,7      0,35 6,3     

42 820,00 20,00 0,04 0,39   0,04 0,4    0,35 3,5       103 40,00 20,00 0,05 0,93    0,05 0,9      0,43 7,8     

43 840,00 20,00 0,03 0,72   0,03 0,8    0,28 6,3       104 60,00 20,00 0,05 1,01    0,06 1,1      0,49 9,2     

44 860,00 20,00 0,02 0,54   0,02 0,6    0,19 4,7       105 80,00 20,00 0,04 0,91    0,04 1,0      0,38 8,7     

45 880,00 20,00 0,02 0,39   0,02 0,4    0,16 3,4       106 100,00 20,00 0,03 0,66    0,03 0,7      0,25 6,3     

46 900,00 20,00 0,07 0,85   0,08 1,0    0,63 7,8       107 120,00 20,00 0,02 0,50    0,01 0,4      0,25 5,0     

47 920,00 20,00 0,06 1,27   0,07 1,5    0,56 11,8     108 140,00 20,00 0,18 2,05    0,07 0,9      1,05 13,0   

48 940,00 20,00 0,10 1,55   0,10 1,7    0,91 14,6     109 160,00 20,00 0,18 3,60    0,07 1,4      1,00 20,5   

49 960,00 20,00 0,05 1,42   0,05 1,5    0,43 13,4     110 180,00 20,00 0,13 3,06    0,03 1,0      0,64 16,4   

50 980,00 20,00 0,07 1,14   0,08 1,3    0,62 10,4     111 200,00 20,00 0,06 1,91    0,04 0,7      0,43 10,7   

51 1+0,00 20,00 0,07 1,37   0,08 1,6    0,65 12,7     112 220,00 20,00 0,06 1,19    0,01 0,5      0,20 6,3     

52 20,00 20,00 0,07 1,37   0,08 1,6    0,62 12,6     113 240,00 20,00 0,05 1,12    0,06 0,7      0,50 6,9     

53 40,00 20,00 0,06 1,23   0,06 1,4    0,50 11,1     114 260,00 20,00 0,03 0,82    0,03 0,9      0,24 7,4     

54 60,00 20,00 0,02 0,78   0,02 0,8    0,19 6,9       115 280,00 20,00 0,00 0,31    0,00 0,3      0,03 2,8     

55 80,00 20,00 0,03 0,47   0,04 0,6    0,27 4,6       116 300,00 20,00 0,03 0,32    0,03 0,3      0,25 2,9     

56 100,00 20,00 0,07 0,92   0,08 1,1    0,62 8,9       117 320,00 20,00 0,06 0,87    0,10 1,3      0,71 9,6     

57 120,00 20,00 0,05 1,12   0,05 1,3    0,40 10,2     118 340,00 20,00 0,03 0,87    0,03 1,3      0,26 9,7     

58 140,00 20,00 0,10 1,41   0,02 0,7    0,45 8,5       119 360,00 20,00 0,04 0,73    0,05 0,8      0,40 6,6     

59 160,00 20,00 0,11 2,02   0,08 1,0    0,77 12,2     120 380,00 20,00 0,11 1,58    0,14 1,9      1,09 14,9   

60 180,00 20,00 0,13 2,34   0,15 2,3    1,21 19,8     121 400,00 20,00 0,04 1,56    0,05 1,8      0,37 14,7   

61 200,00 20,00 0,08 2,06   0,09 2,4    0,73 19,4     122 420,00 20,00 0,06 1,00    0,07 1,1      0,53 9,0     
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123 440,00 20,00 0,03 0,92   0,04 1,05  0,32 8,46     184 660,00 20,00 0,12 1,85    0,15 2,25    1,14 17,74 

124 460,00 20,00 0,04 0,69   0,04 0,8    0,31 6,3       185 680,00 20,00 0,08 1,99    0,10 2,4      0,78 19,1   

125 480,00 20,00 0,05 0,86   0,06 0,9    0,46 7,7       186 700,00 20,00 0,09 1,76    0,11 2,1      0,89 16,7   

126 500,00 20,00 0,05 1,00   0,05 1,1    0,19 6,4       187 720,00 20,00 0,04 1,35    0,02 1,3      0,56 14,5   

127 520,00 20,00 0,03 0,80   0,03 0,9    0,27 4,6       188 740,00 20,00 0,06 0,98    0,06 0,8      0,51 10,7   

128 540,00 20,00 0,05 0,83   0,05 0,9    0,74 10,1     189 760,00 20,00 0,08 1,33    0,09 1,5      0,72 12,3   

129 560,00 20,00 0,03 0,80   0,03 0,8    0,25 9,9       190 780,00 20,00 0,06 1,35    0,06 1,5      0,53 12,4   

130 580,00 20,00 0,03 0,60   0,03 0,6    0,28 5,3       191 800,00 20,00 0,03 0,90    0,03 1,0      0,28 8,1     

131 600,00 20,00 0,04 0,67   0,04 0,7    0,39 6,7       192 820,00 20,00 0,07 1,06    0,09 1,2      0,69 9,7     

132 620,00 20,00 0,03 0,64   0,02 0,6    0,35 7,3       193 840,00 20,00 0,05 1,24    0,06 1,4      0,45 11,4   

133 640,00 20,00 0,18 2,07   0,05 0,8    0,93 12,8     194 860,00 20,00 0,02 0,69    0,02 0,8      0,18 6,3     

134 660,00 20,00 0,17 3,48   0,07 1,2    0,97 19,0     195 880,00 20,00 0,05 0,66    0,05 0,7      0,42 6,0     

135 680,00 20,00 0,02 1,90   0,10 1,7    0,62 15,8     196 900,00 20,00 0,03 0,79    0,03 0,9      0,28 7,1     

136 700,00 20,00 0,09 1,08   0,10 2,0    0,83 14,5     197 920,00 20,00 0,05 0,79    0,03 0,6      0,63 9,1     

137 720,00 20,00 0,13 2,13   0,10 2,0    1,25 20,8     198 940,00 20,00 0,06 1,11    0,02 0,5      0,32 9,5     

138 740,00 20,00 0,09 2,11   0,05 1,5    0,55 18,0     199 960,00 20,00 0,12 1,81    0,15 1,6      1,16 14,7   

139 760,00 20,00 0,04 1,22   0,03 0,8    0,57 11,3     200 980,00 20,00 0,11 2,31    0,14 2,9      1,11 22,7   

140 780,00 20,00 0,06 0,99   0,08 1,1    0,61 11,8     201 4+0,00 20,00 0,09 2,06    0,10 2,4      0,84 19,5   

141 800,00 20,00 0,11 1,73   0,14 2,2    1,08 16,9     202 20,00 20,00 0,12 2,07    0,10 2,1      0,94 17,8   

142 820,00 20,00 0,07 1,78   0,08 2,1    0,63 17,0     203 40,00 20,00 0,05 1,65    0,06 1,6      0,45 13,9   

143 840,00 20,00 0,02 0,88   0,02 0,9    0,23 8,6       204 60,00 20,00 0,05 1,04    0,06 1,2      0,49 9,5     

144 860,00 20,00 0,01 0,31   0,01 0,3    0,14 3,7       205 80,00 20,00 0,04 0,95    0,04 1,0      0,37 8,6     

145 880,00 20,00 0,21 2,19   0,04 0,5    0,95 10,9     206 100,00 20,00 0,10 1,44    0,10 1,4      0,97 13,4   

146 900,00 20,00 0,04 2,52   0,03 0,7    0,47 14,2     207 120,00 20,00 0,09 1,91    0,10 2,0      0,83 18,0   

147 920,00 20,00 0,03 0,76   0,03 0,6    0,36 8,4       208 140,00 20,00 0,04 1,29    0,04 1,5      0,37 12,0   

148 940,00 20,00 0,04 0,68   0,03 0,6    0,39 7,5       209 160,00 20,00 0,04 0,85    0,02 0,7      0,28 6,4     

149 960,00 20,00 0,04 0,73   0,03 0,6    0,41 7,9       210 180,00 20,00 0,03 0,75    0,03 0,6      0,28 5,5     

150 980,00 20,00 0,03 0,62   0,02 0,5    0,30 7,1       211 200,00 20,00 0,04 0,75    0,04 0,7      0,37 6,4     

151 3+0,00 20,00 0,04 0,68   0,04 0,6    0,65 9,5       212 220,00 20,00 0,05 0,95    0,06 1,0      0,46 8,3     

152 20,00 20,00 0,04 0,79   0,04 0,7    0,36 10,0     213 240,00 20,00 0,03 0,78    0,03 0,9      0,26 7,2     

153 40,00 20,00 0,04 0,77   0,04 0,7    0,62 9,8       214 260,00 20,00 0,01 0,33    0,07 1,0      0,26 5,1     

154 60,00 20,00 0,03 0,66   0,03 0,7    0,24 8,6       215 280,00 20,00 0,04 0,49    0,05 1,2      0,39 6,5     

155 80,00 20,00 0,04 0,63   0,04 0,7    0,34 5,9       216 300,00 20,00 0,03 0,72    0,03 0,8      0,25 6,4     

156 100,00 20,00 0,03 0,66   0,03 0,7    0,23 5,8       217 320,00 20,00 0,04 0,64    0,04 0,7      0,31 5,7     

157 120,00 20,00 0,05 0,82   0,04 0,7    0,42 6,5       218 340,00 20,00 0,03 0,60    0,02 0,6      0,20 5,2     

158 140,00 20,00 0,05 1,02   0,05 0,9    0,41 8,3       219 360,00 20,00 0,04 0,64    0,04 0,6      0,40 6,1     

159 160,00 20,00 0,03 0,74   0,01 0,6    0,14 5,5       220 380,00 20,00 0,04 0,76    0,04 0,8      0,51 9,2     

160 180,00 20,00 0,03 0,51   0,03 0,4    0,25 3,9       221 400,00 20,00 0,03 0,65    0,03 0,7      0,23 7,4     

161 200,00 20,00 0,03 0,55   0,03 0,6    0,27 5,1       222 420,00 20,00 0,02 0,52    0,03 0,5      0,22 4,4     

162 220,00 20,00 0,05 0,75   0,02 0,5    0,23 5,0       223 440,00 20,00 0,02 0,40    0,04 0,6      0,23 4,4     

163 240,00 20,00 0,02 0,69   0,03 0,4    0,21 4,5       224 460,00 20,00 0,05 0,62    0,02 0,6      0,29 5,2     

164 260,00 20,00 0,04 0,60   0,04 0,6    0,32 5,3       225 480,00 20,00 0,06 1,06    0,07 0,9      0,55 8,4     

165 280,00 20,00 0,02 0,57   0,02 0,6    0,18 4,9       226 500,00 20,00 0,06 1,18    0,07 1,3      0,53 10,9   

166 300,00 20,00 0,03 0,49   0,03 0,5    0,25 4,3       227 520,00 20,00 0,04 0,95    0,04 1,1      0,33 8,6     

167 320,00 20,00 0,03 0,59   0,03 0,6    0,28 5,3       228 540,00 20,00 0,03 0,63    0,03 0,7      0,23 5,6     

168 340,00 20,00 0,04 0,74   0,02 0,5    0,26 5,3       229 560,00 20,00 0,04 0,70    0,05 0,8      0,40 6,3     

169 360,00 20,00 0,04 0,81   0,04 0,6    0,34 5,9       230 580,00 20,00 0,11 1,58    0,07 1,2      0,75 11,5   

170 380,00 20,00 0,15 1,83   0,20 2,4    1,49 18,2     231 600,00 20,00 0,03 1,43    0,05 1,2      0,34 11,0   

171 400,00 20,00 0,18 3,21   0,09 2,9    1,11 26,0     232 620,00 20,00 0,12 1,46    0,15 2,0      1,15 14,9   

172 420,00 20,00 0,10 2,78   0,04 1,4    0,59 17,0     233 640,00 20,00 0,05 1,68    0,04 1,9      0,54 16,9   

173 440,00 20,00 0,12 2,17   0,15 1,9    1,14 17,3     234 660,00 20,00 0,04 0,91    0,04 0,8      0,40 9,4     

174 460,00 20,00 0,12 2,37   0,16 3,1    1,22 23,5     235 680,00 20,00 0,08 1,21    0,09 1,3      0,74 11,4   

175 480,00 20,00 0,07 1,96   0,09 2,4    0,69 19,0     236 700,00 20,00 0,03 1,12    0,02 1,1      0,40 11,4   

176 500,00 20,00 0,06 1,34   0,04 1,2    0,44 11,3     237 720,00 20,00 0,04 0,66    0,04 0,6      0,31 7,1     

177 520,00 20,00 0,07 1,28   0,08 1,2    0,63 10,7     238 740,00 20,00 0,02 0,56    0,02 0,5      0,28 5,9     

178 540,00 20,00 0,06 1,31   0,07 1,5    0,58 12,1     239 760,00 20,00 0,25 2,70    0,04 0,6      1,13 14,1   

179 560,00 20,00 0,08 1,39   0,09 1,6    0,71 12,8     240 780,00 20,00 0,11 3,58    0,10 1,4      1,09 22,2   

180 580,00 20,00 0,08 1,53   0,09 1,8    0,72 14,2     241 800,00 20,00 0,13 2,40    0,21 3,1      1,47 25,6   

181 600,00 20,00 0,09 1,69   0,10 1,9    0,82 15,4     242 820,00 20,00 0,14 2,71    0,10 3,1      1,43 29,0   

182 620,00 20,00 0,07 1,60   0,08 1,8    0,64 14,5     243 840,00 20,00 0,08 2,20    0,12 2,2      0,82 22,4   

183 640,00 20,00 0,07 1,37   0,08 1,6    0,64 12,7     244 860,00 20,00 0,12 1,96    0,15 2,6      1,14 19,6   
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245 880,00 20,00 0,11 2,22   0,13 2,77  1,03 21,74   306 100,00 20,00 0,05 0,84    0,06 0,90    0,63 9,17   

246 900,00 20,00 0,04 1,47   0,04 1,8    0,37 14,0     307 120,00 20,00 0,05 1,01    0,06 1,2      0,47 11,1   

247 920,00 20,00 0,10 1,44   0,05 0,9    0,62 9,9       308 140,00 20,00 0,04 0,85    0,04 1,0      0,32 8,0     

248 940,00 20,00 0,02 1,27   0,03 0,7    0,21 8,3       309 160,00 20,00 0,20 2,33    0,03 0,7      0,87 11,9   

249 960,00 20,00 0,08 1,04   0,09 1,2    0,75 9,7       310 180,00 20,00 0,05 2,42    0,05 0,7      0,39 12,5   

250 980,00 20,00 0,02 0,96   0,01 1,1    0,12 8,7       311 200,00 20,00 0,16 2,08    0,04 0,8      0,78 11,7   

251 5+0,00 20,00 0,06 0,76   0,00 0,1    0,11 2,3       312 220,00 20,00 0,11 2,75    0,08 1,2      0,83 16,1   

252 20,00 20,00 0,00 0,63   0,00 0,0    0,05 1,6       313 240,00 20,00 0,05 1,58    0,06 1,4      0,44 12,6   

253 40,00 20,00 0,00 0,03   0,07 0,7    0,39 4,4       314 260,00 20,00 0,06 1,02    0,06 1,2      0,51 9,5     

254 60,00 20,00 0,04 0,35   0,04 1,0    0,31 7,0       315 280,00 20,00 0,00 0,56    0,00 0,7      0,03 5,4     

255 80,00 20,00 0,07 1,04   0,08 1,2    0,64 9,5       316 300,00 20,00 0,06 0,59    0,07 0,7      0,54 5,6     

256 100,00 20,00 0,03 0,96   0,07 1,5    0,44 10,8     317 320,00 20,00 0,09 1,48    0,11 1,7      0,85 13,9   

257 120,00 20,00 0,06 0,85   0,07 1,4    0,53 9,7       318 340,00 20,00 0,04 1,29    0,04 1,5      0,34 12,0   

258 140,00 20,00 0,02 0,76   0,02 0,8    0,15 6,8       319 360,00 20,00 0,05 0,90    0,04 0,8      0,54 8,8     

259 160,00 20,00 0,04 0,57   0,04 0,6    0,35 4,9       320 380,00 20,00 0,24 2,86    0,04 0,9      1,10 16,3   

260 180,00 20,00 0,06 0,98   0,07 1,1    0,54 8,9       321 400,00 20,00 0,16 3,92    0,04 0,8      0,78 18,8   

261 200,00 20,00 0,10 1,61   0,10 1,7    0,98 15,2     322 420,00 20,00 0,03 1,89    0,04 0,8      0,29 10,7   

262 220,00 20,00 0,06 1,64   0,06 1,6    0,49 14,6     323 440,00 20,00 0,07 1,00    0,06 0,9      0,52 8,1     

263 240,00 20,00 0,09 1,52   0,11 1,6    0,85 13,4     324 460,00 20,00 0,03 1,00    0,04 0,9      0,29 8,2     

264 260,00 20,00 0,04 1,27   0,04 1,5    0,33 11,9     325 480,00 20,00 0,07 1,00    0,02 0,5      0,32 6,1     

265 280,00 20,00 0,05 0,82   0,05 0,9    0,40 7,4       326 500,00 20,00 0,24 3,07    0,03 0,5      1,07 13,9   

266 300,00 20,00 0,02 0,69   0,03 0,7    0,21 6,2       327 520,00 20,00 0,12 3,58    0,05 0,8      0,68 17,4   

267 320,00 20,00 0,03 0,55   0,03 0,6    0,28 4,9       328 540,00 20,00 0,18 2,95    0,04 0,8      0,84 15,1   

268 340,00 20,00 0,05 0,77   0,05 0,8    0,42 6,9       329 560,00 20,00 0,30 4,73    0,05 0,9      1,37 22,1   

269 360,00 20,00 0,03 0,79   0,04 0,9    0,30 7,1       330 580,00 20,00 0,16 4,53    0,04 0,9      0,76 21,4   

270 380,00 20,00 0,06 0,93   0,07 1,0    0,55 8,4       331 600,00 20,00 0,19 3,51    0,03 0,7      0,88 16,4   

271 400,00 20,00 0,04 0,95   0,04 1,0    0,31 8,6       332 620,00 20,00 0,13 3,26    0,04 0,7      0,70 15,8   

272 420,00 20,00 0,20 2,36   0,03 0,7    0,91 12,3     333 640,00 20,00 0,04 1,73    0,04 0,8      0,33 10,4   

273 440,00 20,00 0,23 4,26   0,03 0,7    1,01 19,3     334 660,00 20,00 0,04 0,82    0,06 1,0      0,43 7,6     

274 460,00 20,00 0,87 10,90 0,29 3,3    3,98 49,9     335 680,00 20,00 0,07 1,09    0,03 0,8      0,38 8,0     

275 480,00 20,00 0,13 9,96   0,17 4,6    1,30 52,8     336 700,00 20,00 0,08 1,43    0,09 1,1      0,70 10,8   

276 500,00 20,00 0,12 2,47   0,17 3,4    1,24 25,4     337 720,00 20,00 0,04 1,14    0,04 1,3      0,35 10,5   

277 520,00 20,00 0,09 2,02   0,10 2,7    0,81 20,5     338 740,00 20,00 0,07 1,06    0,08 1,2      0,61 9,6     

278 540,00 20,00 0,04 1,26   0,05 1,5    0,37 11,8     339 760,00 20,00 0,08 1,49    0,10 1,7      0,78 13,9   

279 560,00 20,00 0,04 0,81   0,05 0,9    0,37 7,4       340 780,00 20,00 0,14 2,19    0,18 2,8      1,39 21,7   

280 580,00 20,00 0,07 1,10   0,08 1,2    0,64 10,1     341 800,00 20,00 0,04 1,76    0,04 2,3      0,35 17,5   

281 600,00 20,00 0,08 1,49   0,10 1,8    0,76 13,9     342 820,00 20,00 0,04 0,75    0,03 0,7      0,29 6,4     

282 620,00 20,00 0,07 1,47   0,08 1,8    0,64 14,0     343 840,00 20,00 0,04 0,78    0,05 0,8      0,37 6,6     

283 640,00 20,00 0,05 1,20   0,06 1,4    0,48 11,2     344 860,00 20,00 0,03 0,76    0,04 0,8      0,30 6,7     

284 660,00 20,00 0,07 1,27   0,09 1,4    0,69 11,7     345 880,00 20,00 0,07 1,05    0,02 0,5      0,34 6,3     

285 680,00 20,00 0,08 1,57   0,10 1,8    0,78 14,7     346 900,00 20,00 0,04 1,15    0,05 0,7      0,39 7,3     

286 700,00 20,00 0,14 2,24   0,05 1,5    0,78 15,6     347 920,00 20,00 0,13 1,69    0,16 2,0      1,22 16,1   

287 720,00 20,00 0,20 3,40   0,07 1,2    1,08 18,6     348 940,00 20,00 0,06 1,89    0,08 2,3      0,61 18,3   

288 740,00 20,00 0,05 2,48   0,05 1,2    0,44 15,3     349 960,00 20,00 0,04 1,08    0,05 1,2      0,39 10,0   

289 760,00 20,00 0,03 0,74   0,02 0,8    0,21 6,5       350 980,00 20,00 0,10 1,44    0,12 1,7      0,97 13,6   

290 780,00 20,00 0,02 0,47   0,02 0,5    0,19 4,0       351 7+0,00 20,00 0,04 1,39    0,04 1,7      0,35 13,2   

291 800,00 20,00 0,04 0,58   0,04 0,6    0,32 5,2       352 20,00 20,00 0,11 1,47    0,13 1,8      1,04 14,0   

292 820,00 20,00 0,05 0,86   0,06 0,9    0,46 7,8       353 40,00 20,00 0,06 1,64    0,06 2,0      0,51 15,5   

293 840,00 20,00 0,09 1,38   0,10 1,6    0,85 13,1     354 60,00 20,00 0,02 0,72    0,02 0,8      0,18 6,9     

294 860,00 20,00 0,05 1,40   0,06 1,6    0,48 13,4     355 80,00 20,00 0,01 0,26    0,01 0,3      0,09 2,7     

295 880,00 20,00 0,07 1,18   0,08 1,4    0,61 11,0     356 100,00 20,00 0,07 0,76    0,08 0,9      0,61 7,0     

296 900,00 20,00 0,04 1,09   0,04 1,1    0,35 9,6       357 120,00 20,00 0,14 2,07    0,08 1,5      0,91 15,2   

297 920,00 20,00 0,01 0,55   0,01 0,5    0,10 4,6       358 140,00 20,00 0,09 2,34    0,06 1,4      0,47 13,8   

298 940,00 20,00 0,06 0,69   0,06 0,7    0,49 5,9       359 160,00 20,00 0,03 1,18    0,03 0,9      0,22 6,9     

299 960,00 20,00 0,08 1,39   0,10 1,5    0,77 12,6     360 180,00 20,00 0,00 0,29    0,00 0,3      0,04 2,5     

300 980,00 20,00 0,00 0,82   0,04 1,3    0,19 9,6       361 200,00 20,00 0,03 0,35    0,03 0,3      0,26 3,0     

301 6+0,00 20,00 0,13 1,31   0,05 0,9    0,73 9,3       362 220,00 20,00 0,04 0,66    0,04 0,7      0,31 5,7     

302 20,00 20,00 0,05 1,80   0,05 1,0    0,44 11,8     363 240,00 20,00 0,02 0,50    0,02 0,5      0,13 4,4     

303 40,00 20,00 0,04 0,90   0,04 1,0    0,37 8,1       364 260,00 20,00 0,08 0,99    0,08 0,9      0,69 8,2     

304 60,00 20,00 0,18 2,20   0,03 0,7    0,81 11,8     365 280,00 20,00 0,06 1,47    0,08 1,6      0,58 12,7   

305 80,00 20,00 0,03 2,11   0,03 0,6    0,28 11,0     366 300,00 20,00 0,02 0,87    0,03 1,1      0,22 8,0     
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367 320,00 20,00 0,05 0,78   0,06 0,84  0,49 7,07     428 540,00 20,00 0,13 2,59    0,08 2,19    0,89 19,49 

368 340,00 20,00 0,06 1,16   0,03 0,9    0,40 8,8       429 560,00 20,00 0,01 1,36    0,01 0,9      0,05 9,4     

369 360,00 20,00 0,04 1,06   0,05 0,8    0,40 7,9       430 580,00 20,00 0,00 0,12    0,00 0,1      0,03 0,8     

370 380,00 20,00 0,10 1,45   0,12 1,7    0,97 13,7     431 600,00 20,00 0,02 0,23    0,02 0,2      0,16 1,9     

371 400,00 20,00 0,13 2,29   0,17 2,9    1,28 22,5     432 620,00 20,00 0,04 0,62    0,04 0,6      0,35 5,1     

372 420,00 20,00 0,06 1,83   0,06 2,3    0,50 17,8     433 640,00 20,00 0,04 0,82    0,04 0,8      0,33 6,7     

373 440,00 20,00 0,12 1,76   0,15 2,1    1,19 16,9     434 660,00 20,00 0,09 1,32    0,10 1,4      0,90 12,3   

374 460,00 20,00 0,09 2,07   0,11 2,7    0,86 20,5     435 680,00 20,00 0,03 1,26    0,04 1,4      0,29 12,0   

375 480,00 20,00 0,11 1,91   0,12 2,4    1,02 18,8     436 700,00 20,00 0,05 0,84    0,06 0,9      0,47 7,6     

376 500,00 20,00 0,10 2,02   0,12 2,4    0,93 19,5     437 720,00 20,00 0,14 1,87    0,10 1,6      1,37 18,4   

377 520,00 20,00 0,11 2,10   0,14 2,6    1,10 20,3     438 740,00 20,00 0,02 1,54    0,05 1,5      0,27 16,4   

378 540,00 20,00 0,10 2,13   0,12 2,6    0,97 20,6     439 760,00 20,00 0,04 0,62    0,09 1,3      0,55 8,2     

379 560,00 20,00 0,08 1,75   0,09 2,1    0,72 16,8     440 780,00 20,00 0,08 1,24    0,08 1,7      0,71 12,6   

380 580,00 20,00 0,08 1,59   0,08 1,7    0,69 14,1     441 800,00 20,00 0,08 1,61    0,06 1,5      0,61 13,2   

381 600,00 20,00 0,04 1,22   0,04 1,2    0,34 10,3     442 820,00 20,00 0,15 2,33    0,10 1,6      1,58 21,9   

382 620,00 20,00 0,02 0,62   0,03 0,7    0,21 5,5       443 840,00 20,00 0,15 3,02    0,16 2,6      1,22 28,0   

383 640,00 20,00 0,01 0,30   0,01 0,3    0,05 2,6       444 860,00 20,00 0,07 2,20    0,07 2,3      0,61 18,3   

384 660,00 20,00 0,03 0,31   0,03 0,3    0,22 2,7       445 880,00 20,00 0,01 0,80    0,02 0,9      0,13 7,4     

385 680,00 20,00 0,01 0,35   0,02 0,5    0,15 3,6       446 900,00 20,00 0,02 0,28    0,06 0,8      0,29 4,2     

386 700,00 20,00 0,08 0,86   0,07 0,9    0,62 7,6       447 920,00 20,00 0,07 0,89    0,08 1,4      0,66 9,4     

387 720,00 20,00 0,08 1,58   0,10 1,6    0,77 13,8     448 940,00 20,00 0,06 1,31    0,09 1,8      0,66 13,2   

388 740,00 20,00 0,08 1,58   0,09 1,8    0,71 14,8     449 960,00 20,00 0,10 1,57    0,12 2,1      0,93 15,9   

389 760,00 20,00 0,09 1,64   0,10 1,9    0,83 15,4     450 980,00 20,00 0,10 1,99    0,12 2,4      0,98 19,1   

390 780,00 20,00 0,09 1,73   0,10 2,0    0,80 16,3     451 9+0,00 20,00 0,11 2,08    0,13 2,5      1,03 20,1   

391 800,00 20,00 0,05 1,33   0,05 1,5    0,44 12,4     452 20,00 20,00 0,12 2,27    0,10 2,3      1,19 22,2   

392 820,00 20,00 0,05 0,97   0,07 1,2    0,52 9,6       453 40,00 20,00 0,09 2,11    0,10 2,0      0,84 20,3   

393 840,00 20,00 0,07 1,15   0,07 1,4    0,58 11,0     454 60,00 20,00 0,11 1,97    0,10 2,0      0,95 17,8   

394 860,00 20,00 0,07 1,34   0,08 1,5    0,63 12,1     455 80,00 20,00 0,09 2,01    0,00 1,0      0,87 18,2   

395 880,00 20,00 0,08 1,46   0,05 1,2    0,52 11,5     456 100,00 20,00 0,11 2,00    0,13 1,3      1,03 19,0   

396 900,00 20,00 0,06 1,38   0,03 0,8    0,38 9,0       457 120,00 20,00 0,05 1,52    0,05 1,8      0,41 14,4   

397 920,00 20,00 0,02 0,80   0,02 0,5    0,17 5,5       458 140,00 20,00 0,03 0,71    0,03 0,8      0,22 6,3     

398 940,00 20,00 0,06 0,76   0,04 0,6    0,43 6,0       459 160,00 20,00 0,03 0,58    0,03 0,5      0,25 4,7     

399 960,00 20,00 0,07 1,22   0,08 1,2    0,61 10,4     460 180,00 20,00 0,05 0,83    0,03 0,6      0,36 6,0     

400 980,00 20,00 0,06 1,28   0,07 1,5    0,59 11,9     461 200,00 20,00 0,05 1,03    0,06 0,9      0,48 8,4     

401 8+0,00 20,00 0,04 1,05   0,04 1,2    0,37 9,6       462 220,00 20,00 0,05 1,06    0,06 1,2      0,48 9,7     

402 20,00 20,00 0,04 0,79   0,04 0,8    0,31 6,8       463 240,00 20,00 0,06 1,16    0,12 1,8      0,78 12,6   

403 40,00 20,00 0,02 0,58   0,00 0,4    0,06 3,7       464 260,00 20,00 0,08 1,47    0,10 2,2      0,82 15,9   

404 60,00 20,00 0,01 0,27   0,01 0,1    0,05 1,0       465 280,00 20,00 0,11 1,98    0,11 2,1      0,97 17,8   

405 80,00 20,00 0,01 0,18   0,01 0,2    0,11 1,6       466 300,00 20,00 0,09 2,00    0,10 2,1      0,81 17,8   

406 100,00 20,00 0,02 0,33   0,02 0,3    0,16 2,7       467 320,00 20,00 0,07 1,54    0,08 1,8      0,63 14,4   

407 120,00 20,00 0,03 0,47   0,03 0,5    0,23 4,0       468 340,00 20,00 0,02 0,84    0,02 0,9      0,15 7,8     

408 140,00 20,00 0,04 0,66   0,04 0,7    0,35 5,9       469 360,00 20,00 0,06 0,72    0,06 0,8      0,51 6,6     

409 160,00 20,00 0,05 0,93   0,07 1,1    0,51 8,6       470 380,00 20,00 0,08 1,33    0,03 0,9      0,40 9,1     

410 180,00 20,00 0,08 1,31   0,05 1,1    0,53 10,4     471 400,00 20,00 0,04 1,12    0,04 0,6      0,31 7,1     

411 200,00 20,00 0,08 1,52   0,10 1,4    0,73 12,6     472 420,00 20,00 0,04 0,71    0,05 0,8      0,35 6,6     

412 220,00 20,00 0,09 1,63   0,11 2,0    0,85 15,8     473 440,00 20,00 0,04 0,80    0,05 0,9      0,40 7,5     

413 240,00 20,00 0,11 1,93   0,10 2,1    1,00 18,5     474 460,00 20,00 0,09 1,29    0,12 1,7      1,03 14,3   

414 260,00 20,00 0,11 2,11   0,13 2,3    1,03 20,3     475 480,00 20,00 0,03 1,19    0,04 1,5      0,30 13,3   

415 280,00 20,00 0,10 2,09   0,13 2,6    0,99 20,2     476 500,00 20,00 0,04 0,72    0,05 0,9      0,39 6,9     

416 300,00 20,00 0,11 2,16   0,14 2,7    1,11 21,0     477 520,00 20,00 0,04 0,79    0,04 1,0      0,37 7,6     

417 320,00 20,00 0,13 2,40   0,10 2,4    1,30 24,2     478 540,00 20,00 0,04 0,80    0,04 0,9      0,35 7,2     

418 340,00 20,00 0,14 2,66   0,18 2,8    1,34 26,4     479 560,00 20,00 0,04 0,75    0,04 0,8      0,32 6,7     

419 360,00 20,00 0,14 2,78   0,10 2,8    1,43 27,6     480 580,00 20,00 0,05 0,88    0,05 0,9      0,44 7,5     

420 380,00 20,00 0,15 2,89   0,20 3,0    1,75 31,8     481 600,00 20,00 0,04 0,92    0,04 0,9      0,36 8,0     

421 400,00 20,00 0,16 3,08   0,08 2,8    0,99 27,4     482 620,00 20,00 0,05 0,86    0,05 0,9      0,42 7,8     

422 420,00 20,00 0,14 2,97   0,09 1,7    0,94 19,3     483 640,00 20,00 0,06 1,08    0,07 1,2      0,57 9,9     

423 440,00 20,00 0,11 2,51   0,14 2,3    1,09 20,3     484 660,00 20,00 0,04 1,03    0,06 1,3      0,43 10,0   

424 460,00 20,00 0,11 2,26   0,14 2,8    1,12 22,1     485 680,00 20,00 0,07 1,07    0,07 1,3      0,61 10,4   

425 480,00 20,00 0,10 2,15   0,10 2,4    0,97 20,9     486 700,00 20,00 0,08 1,41    0,08 1,5      0,66 12,7   

426 500,00 20,00 0,09 1,87   0,09 1,9    0,78 17,5     487 720,00 20,00 0,07 1,41    0,08 1,5      0,61 12,8   

427 520,00 20,00 0,13 2,17   0,14 2,3    1,06 18,4     488 740,00 20,00 0,05 1,13    0,05 1,3      0,43 10,4   
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489 760,00 20,00 0,06 1,10   0,07 1,22  0,58 10,02   550 980,00 20,00 0,07 1,14    0,08 1,31    0,64 10,56 

490 780,00 20,00 0,05 1,10   0,05 1,2    0,40 9,7       551 11+0,0020,00 0,06 1,28    0,09 1,7      0,63 12,7   

491 800,00 20,00 0,06 1,07   0,07 1,1    0,55 9,4       552 20,00 20,00 0,06 1,22    0,07 1,6      0,58 12,1   

492 820,00 20,00 0,06 1,16   0,06 1,3    0,51 10,5     553 40,00 20,00 0,03 0,97    0,04 1,2      0,33 9,1     

493 840,00 20,00 0,04 0,93   0,04 1,0    0,33 8,4       554 60,00 20,00 0,13 1,61    0,16 2,1      1,27 16,0   

494 860,00 20,00 0,04 0,72   0,05 0,9    0,35 6,8       555 80,00 20,00 0,08 2,08    0,09 2,6      0,76 20,2   

495 880,00 20,00 0,04 0,76   0,05 0,9    0,37 7,2       556 100,00 20,00 0,11 1,91    0,14 2,3      1,08 18,4   

496 900,00 20,00 0,05 0,86   0,05 0,9    0,40 7,7       557 120,00 20,00 0,14 2,47    0,18 3,2      1,39 24,7   

497 920,00 20,00 0,05 0,91   0,05 1,0    0,43 8,3       558 140,00 20,00 0,07 2,02    0,07 2,6      0,60 19,9   

498 940,00 20,00 0,05 0,96   0,06 1,1    0,45 8,8       559 160,00 20,00 0,05 1,16    0,06 1,3      0,46 10,6   

499 960,00 20,00 0,07 1,17   0,07 1,3    0,61 10,6     560 180,00 20,00 0,03 0,77    0,11 1,7      0,55 10,1   

500 980,00 20,00 0,06 1,31   0,07 1,5    0,59 11,9     561 200,00 20,00 0,06 0,83    0,06 1,8      0,52 10,7   

501 10+0,0020,00 0,05 1,10   0,05 1,2    0,42 10,0     562 220,00 20,00 0,07 1,25    0,04 1,0      0,43 9,5     

502 20,00 20,00 0,05 0,93   0,05 1,0    0,42 8,4       563 240,00 20,00 0,13 1,96    0,10 1,4      1,27 17,0   

503 40,00 20,00 0,05 0,93   0,04 0,9    0,38 8,0       564 260,00 20,00 0,11 2,41    0,14 2,4      1,11 23,8   

504 60,00 20,00 0,04 0,81   0,04 0,8    0,31 6,9       565 280,00 20,00 0,05 1,59    0,05 1,9      0,41 15,2   

505 80,00 20,00 0,04 0,76   0,04 0,8    0,35 6,6       566 300,00 20,00 0,06 1,07    0,07 1,2      0,55 9,6     

506 100,00 20,00 0,04 0,79   0,04 0,8    0,35 7,0       567 320,00 20,00 0,05 1,08    0,05 1,2      0,43 9,8     

507 120,00 20,00 0,05 0,85   0,05 0,9    0,42 7,7       568 340,00 20,00 0,07 1,15    0,08 1,3      0,62 10,5   

508 140,00 20,00 0,05 0,99   0,06 1,1    0,47 9,0       569 360,00 20,00 0,06 1,32    0,07 1,5      0,58 12,0   

509 160,00 20,00 0,05 1,04   0,06 1,2    0,48 9,6       570 380,00 20,00 0,13 1,89    0,10 1,7      1,24 18,3   

510 180,00 20,00 0,06 1,09   0,05 1,1    0,47 9,5       571 400,00 20,00 0,13 2,55    0,10 2,0      1,31 25,5   

511 200,00 20,00 0,04 0,98   0,05 1,0    0,37 8,5       572 420,00 20,00 0,13 2,63    0,21 3,1      1,49 28,0   

512 220,00 20,00 0,05 0,93   0,06 1,0    0,47 8,4       573 440,00 20,00 0,13 2,64    0,10 3,1      1,32 28,0   

513 240,00 20,00 0,05 1,00   0,04 0,9    0,36 8,2       574 460,00 20,00 0,12 2,46    0,15 2,5      1,13 24,5   

514 260,00 20,00 0,17 2,15   0,10 1,4    1,51 18,7     575 480,00 20,00 0,08 1,97    0,10 2,4      0,77 19,0   

515 280,00 20,00 0,12 2,86   0,10 2,0    1,23 27,4     576 500,00 20,00 0,06 1,45    0,07 1,6      0,55 13,3   

516 300,00 20,00 0,04 1,61   0,05 1,5    0,38 16,1     577 520,00 20,00 0,06 1,25    0,07 1,4      0,57 11,3   

517 320,00 20,00 0,05 0,96   0,09 1,4    0,64 10,1     578 540,00 20,00 0,05 1,12    0,06 1,3      0,46 10,3   

518 340,00 20,00 0,05 1,06   0,07 1,6    0,52 11,6     579 560,00 20,00 0,15 2,03    0,07 1,3      0,98 14,3   

519 360,00 20,00 0,08 1,27   0,03 1,0    0,44 9,6       580 580,00 20,00 0,15 3,03    0,20 2,7      1,55 25,3   

520 380,00 20,00 0,06 1,36   0,07 1,0    0,56 10,0     581 600,00 20,00 0,17 3,20    0,23 4,4      1,76 33,0   

521 400,00 20,00 0,11 1,68   0,04 1,1    0,61 11,7     582 620,00 20,00 0,13 2,98    0,17 4,0      1,28 30,4   

522 420,00 20,00 0,06 1,69   0,08 1,2    0,61 12,2     583 640,00 20,00 0,08 2,05    0,09 2,6      0,72 20,0   

523 440,00 20,00 0,15 2,10   0,23 3,1    1,66 22,8     584 660,00 20,00 0,14 2,15    0,18 2,7      1,37 20,9   

524 460,00 20,00 0,11 2,58   0,14 3,7    1,08 27,4     585 680,00 20,00 0,06 1,94    0,06 2,4      0,51 18,8   

525 480,00 20,00 0,12 2,27   0,14 2,8    1,13 22,1     586 700,00 20,00 0,05 1,05    0,05 1,2      0,45 9,6     

526 500,00 20,00 0,09 2,06   0,11 2,5    0,85 19,8     587 720,00 20,00 0,05 1,03    0,13 1,8      0,77 12,2   

527 520,00 20,00 0,10 1,93   0,10 2,1    1,01 18,6     588 740,00 20,00 0,05 1,06    0,06 1,9      0,47 12,4   

528 540,00 20,00 0,08 1,88   0,10 2,0    0,81 18,2     589 760,00 20,00 0,06 1,11    0,07 1,2      0,54 10,1   

529 560,00 20,00 0,10 1,81   0,12 2,2    0,92 17,3     590 780,00 20,00 0,02 0,75    0,02 0,8      0,14 6,9     

530 580,00 20,00 0,08 1,77   0,13 2,5    0,89 18,1     591 800,00 20,00 0,09 1,05    0,11 1,2      0,84 9,9     

531 600,00 20,00 0,07 1,53   0,08 2,2    0,68 15,7     592 820,00 20,00 0,01 1,01    0,01 1,2      0,10 9,4     

532 620,00 20,00 0,09 1,59   0,09 1,7    0,75 14,3     593 840,00 20,00 0,08 0,92    0,10 1,1      0,69 7,9     

533 640,00 20,00 0,09 1,73   0,09 1,7    0,74 14,9     594 860,00 20,00 0,03 1,09    0,08 1,8      0,47 11,6   

534 660,00 20,00 0,06 1,42   0,06 1,5    0,50 12,5     595 880,00 20,00 0,06 0,86    0,05 1,4      0,46 9,3     

535 680,00 20,00 0,04 0,97   0,05 1,1    0,38 8,8       596 900,00 20,00 0,08 1,38    0,03 0,8      0,45 9,0     

536 700,00 20,00 0,02 0,63   0,03 0,7    0,20 5,7       597 920,00 20,00 0,07 1,50    0,08 1,1      0,64 10,8   

537 720,00 20,00 0,00 0,21   0,00 0,3    0,00 2,0       598 940,00 20,00 0,05 1,18    0,05 1,3      0,45 10,9   

538 740,00 20,00 0,01 0,07   0,02 0,2    0,12 1,2       599 960,00 20,00 0,04 0,90    0,05 1,0      0,38 8,3     

539 760,00 20,00 0,02 0,22   0,02 0,5    0,17 2,8       600 980,00 20,00 0,04 0,79    0,04 0,9      0,32 7,0     

540 780,00 20,00 0,06 0,70   0,11 1,3    0,68 8,4       601 12+0,0020,00 0,07 1,07    0,08 1,2      0,64 9,6     

541 800,00 20,00 0,08 1,35   0,10 2,0    0,77 14,5     602 20,00 20,00 0,05 1,22    0,04 1,2      0,29 9,3     

542 820,00 20,00 0,07 1,48   0,08 1,8    0,63 14,0     603 40,00 20,00 0,04 0,94    0,04 0,9      0,37 6,6     

543 840,00 20,00 0,05 1,17   0,06 1,4    0,48 11,1     604 60,00 20,00 0,08 1,24    0,10 1,4      0,78 11,5   

544 860,00 20,00 0,06 1,10   0,07 1,3    0,57 10,5     605 80,00 20,00 0,09 1,72    0,10 2,0      0,87 16,5   

545 880,00 20,00 0,05 1,11   0,08 1,5    0,57 11,4     606 100,00 20,00 0,07 1,63    0,08 1,8      0,69 15,6   

546 900,00 20,00 0,07 1,22   0,09 1,8    0,71 12,8     607 120,00 20,00 0,07 1,46    0,08 1,6      0,62 13,1   

547 920,00 20,00 0,05 1,26   0,06 1,6    0,51 12,2     608 140,00 20,00 0,02 0,93    0,02 1,0      0,19 8,1     

548 940,00 20,00 0,07 1,27   0,09 1,5    0,68 11,9     609 160,00 20,00 0,07 0,87    0,07 1,0      0,61 7,9     

549 960,00 20,00 0,05 1,18   0,05 1,4    0,42 11,0     610 180,00 20,00 0,07 1,38    0,08 1,6      0,66 12,7   
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611 200,00 20,00 0,11 1,85   0,14 2,24  1,11 17,72   672 420,00 20,00 0,13 2,32    0,16 2,95    1,24 22,71 

612 220,00 20,00 0,10 2,14   0,14 2,9    1,06 21,7     673 440,00 20,00 0,11 2,32    0,13 2,9      1,01 22,5   

613 240,00 20,00 0,12 2,23   0,15 2,9    1,17 22,3     674 460,00 20,00 0,10 2,03    0,12 2,5      0,99 20,0   

614 260,00 20,00 0,11 2,32   0,16 3,0    1,16 23,3     675 480,00 20,00 0,12 2,16    0,15 2,7      1,19 21,9   

615 280,00 20,00 0,11 2,19   0,13 2,9    1,06 22,2     676 500,00 20,00 0,09 2,11    0,12 2,7      0,91 21,0   

616 300,00 20,00 0,11 2,16   0,12 2,5    0,90 19,6     677 520,00 20,00 0,11 2,00    0,13 2,5      1,04 19,4   

617 320,00 20,00 0,13 2,35   0,13 2,5    1,14 20,4     678 540,00 20,00 0,10 2,08    0,12 2,6      0,97 20,1   

618 340,00 20,00 0,08 2,03   0,05 1,8    0,51 16,5     679 560,00 20,00 0,09 1,92    0,11 2,3      0,86 18,4   

619 360,00 20,00 0,12 1,98   0,10 1,5    0,95 14,6     680 580,00 20,00 0,07 1,56    0,07 1,8      0,60 14,7   

620 380,00 20,00 0,05 1,77   0,06 1,6    0,49 14,4     681 600,00 20,00 0,00 0,68    0,00 0,8      0,03 6,3     

621 400,00 20,00 0,17 2,22   0,20 2,6    1,60 21,0     682 620,00 20,00 0,05 0,53    0,06 0,6      0,47 5,0     

622 420,00 20,00 0,18 3,48   0,20 4,0    1,88 34,8     683 640,00 20,00 0,06 1,12    0,07 1,3      0,57 10,4   

623 440,00 20,00 0,11 2,89   0,10 3,0    1,07 29,5     684 660,00 20,00 0,06 1,20    0,06 1,3      0,52 11,0   

624 460,00 20,00 0,05 1,59   0,06 1,6    0,45 15,2     685 680,00 20,00 0,08 1,33    0,09 1,5      0,70 12,2   

625 480,00 20,00 0,04 0,93   0,05 1,1    0,40 8,5       686 700,00 20,00 0,10 1,70    0,10 1,9      0,91 16,1   

626 500,00 20,00 0,06 1,02   0,07 1,2    0,57 9,7       687 720,00 20,00 0,06 1,51    0,06 1,6      0,51 14,2   

627 520,00 20,00 0,04 1,01   0,05 1,2    0,37 9,4       688 740,00 20,00 0,02 0,74    0,02 0,8      0,15 6,6     

628 540,00 20,00 0,06 0,98   0,03 0,7    0,43 8,1       689 760,00 20,00 0,03 0,48    0,01 0,3      0,17 3,2     

629 560,00 20,00 0,06 1,14   0,06 0,8    0,49 9,2       690 780,00 20,00 0,04 0,66    0,04 0,5      0,33 5,0     

630 580,00 20,00 0,01 0,65   0,01 0,6    0,06 5,5       691 800,00 20,00 0,12 1,53    0,10 1,4      1,14 14,7   

631 600,00 20,00 0,01 0,14   0,01 0,1    0,06 1,1       692 820,00 20,00 0,03 1,46    0,00 1,0      0,14 12,7   

632 620,00 20,00 0,00 0,11   0,01 0,1    0,04 1,0       693 840,00 20,00 0,03 0,62    0,04 0,4      0,30 4,3     

633 640,00 20,00 0,03 0,29   0,03 0,3    0,22 2,6       694 860,00 20,00 0,06 0,90    0,04 0,7      0,54 8,4     

634 660,00 20,00 0,04 0,64   0,03 0,6    0,28 5,0       695 880,00 20,00 0,04 0,92    0,02 0,6      0,24 7,8     

635 680,00 20,00 0,03 0,72   0,03 0,6    0,29 5,7       696 900,00 20,00 0,01 0,47    0,01 0,3      0,10 3,3     

636 700,00 20,00 0,02 0,50   0,02 0,5    0,14 4,3       697 920,00 20,00 0,03 0,39    0,02 0,3      0,20 2,9     

637 720,00 20,00 0,03 0,49   0,01 0,3    0,18 3,2       698 940,00 20,00 0,06 0,84    0,07 0,9      0,53 7,3     

638 740,00 20,00 0,08 1,09   0,09 1,0    0,71 8,9       699 960,00 20,00 0,08 1,35    0,09 1,5      0,65 11,8   

639 760,00 20,00 0,11 1,91   0,10 1,9    1,12 18,3     700 980,00 20,00 0,01 0,86    0,01 1,0      0,07 7,2     

640 780,00 20,00 0,06 1,76   0,07 1,7    0,57 16,9     701 14+0,0020,00 0,10 1,07    0,10 1,0      0,73 8,0     

641 800,00 20,00 0,07 1,35   0,09 1,6    0,71 12,8     702 20,00 20,00 0,01 1,10    0,01 1,1      0,09 8,2     

642 820,00 20,00 0,09 1,61   0,09 1,8    0,77 14,7     703 40,00 20,00 0,00 0,11    0,00 0,1      0,01 1,0     

643 840,00 20,00 0,09 1,80   0,11 2,0    0,88 16,5     704 60,00 20,00 0,01 0,12    0,01 0,1      0,11 1,2     

644 860,00 20,00 0,08 1,71   0,10 2,1    0,76 16,3     705 80,00 20,00 0,01 0,23    0,02 0,3      0,11 2,2     

645 880,00 20,00 0,03 1,12   0,04 1,3    0,29 10,5     706 100,00 20,00 0,01 0,18    0,00 0,2      0,10 2,2     

646 900,00 20,00 0,11 1,45   0,10 1,4    1,09 13,9     707 120,00 20,00 0,12 1,31    0,15 1,5      1,15 12,5   

647 920,00 20,00 0,10 2,14   0,13 2,3    0,99 20,8     708 140,00 20,00 0,06 1,87    0,09 2,4      0,70 18,5   

648 940,00 20,00 0,11 2,08   0,14 2,6    1,05 20,4     709 160,00 20,00 0,05 1,13    0,06 1,4      0,45 11,5   

649 960,00 20,00 0,09 1,99   0,12 2,5    0,91 19,6     710 180,00 20,00 0,06 1,10    0,07 1,3      0,57 10,2   

650 980,00 20,00 0,13 2,24   0,17 2,9    1,31 22,2     711 200,00 20,00 0,07 1,26    0,08 1,5      0,62 11,9   

651 13+0,0020,00 0,13 2,64   0,18 3,5    1,34 26,6     712 220,00 20,00 0,07 1,36    0,07 1,5      0,62 12,3   

652 20,00 20,00 0,14 2,70   0,18 3,6    1,39 27,3     713 240,00 20,00 0,05 1,24    0,06 1,3      0,49 11,1   

653 40,00 20,00 0,11 2,48   0,13 3,1    1,05 24,4     714 260,00 20,00 0,12 1,75    0,10 1,6      1,01 15,0   

654 60,00 20,00 0,14 2,50   0,19 3,2    1,42 24,7     715 280,00 20,00 0,00 1,21    0,00 1,0      0,00 10,1   

655 80,00 20,00 0,01 1,44   0,01 1,9    0,04 14,6     716 300,00 20,00 0,02 0,16    0,01 0,1      0,11 1,1     

656 100,00 20,00 0,00 0,06   0,00 0,1    0,01 0,6       717 320,00 20,00 0,03 0,42    0,03 0,4      0,23 3,4     

657 120,00 20,00 0,00 0,05   0,01 0,1    0,05 0,7       718 340,00 20,00 0,04 0,62    0,04 0,6      0,32 5,5     

658 140,00 20,00 0,06 0,62   0,06 0,7    0,53 5,8       719 360,00 20,00 0,07 1,03    0,08 1,1      0,63 9,4     

659 160,00 20,00 0,06 1,16   0,06 1,3    0,53 10,6     720 380,00 20,00 0,02 0,83    0,02 0,9      0,15 7,7     

660 180,00 20,00 0,06 1,22   0,08 1,4    0,54 10,7     721 400,00 20,00 0,02 0,37    0,02 0,4      0,19 3,4     

661 200,00 20,00 0,06 1,26   0,07 1,5    0,57 11,1     722 420,00 20,00 0,01 0,32    0,01 0,3      0,09 2,7     

662 220,00 20,00 0,06 1,22   0,07 1,4    0,55 11,2     723 440,00 20,00 0,02 0,34    0,02 0,3      0,19 2,8     

663 240,00 20,00 0,02 0,81   0,08 1,5    0,41 9,6       724 460,00 20,00 0,06 0,87    0,07 0,9      0,59 7,8     

664 260,00 20,00 0,01 0,29   0,01 0,9    0,08 4,9       725 480,00 20,00 0,07 1,32    0,08 1,5      0,63 12,2   

665 280,00 20,00 0,02 0,24   0,02 0,3    0,15 2,3       726 500,00 20,00 0,05 1,19    0,06 1,4      0,49 11,2   

666 300,00 20,00 0,00 0,17   0,00 0,2    0,01 1,6       727 520,00 20,00 0,04 0,92    0,04 1,1      0,37 8,6     

667 320,00 20,00 0,04 0,39   0,06 0,6    0,42 4,3       728 540,00 20,00 0,06 1,02    0,07 1,1      0,56 9,3     

668 340,00 20,00 0,04 0,77   0,04 1,0    0,35 7,7       729 560,00 20,00 0,04 1,02    0,04 1,1      0,38 9,4     

669 360,00 20,00 0,05 0,90   0,02 0,6    0,26 6,1       730 580,00 20,00 0,05 0,88    0,09 1,3      0,61 9,9     

670 380,00 20,00 0,04 0,88   0,01 0,3    0,42 6,8       731 600,00 20,00 0,06 1,10    0,07 1,6      0,57 11,8   

671 400,00 20,00 0,11 1,42   0,13 1,4    1,03 14,5     732 620,00 20,00 0,07 1,34    0,10 1,7      0,74 13,0   



PREDMER ZA

 ZEMJANI RABOTI 

патека е.градче - пониква

staci- rasto- staci- rasto-

ona`a janie ona`a janie

m m m2 m3 m2 m3 m m2 m m m2 m3 m2 m3 m m2

nasip kosina
B

r
. 

P
r

o
f

i
l

iskop nasip

B
r

. 

P
r

o
f

i
l

kosina iskop

733 640,00 20,00 0,12 1,95   0,22 3,15  1,46 21,91   

734 660,00 20,00 0,10 2,24   0,14 3,6    1,04 24,9     

735 680,00 20,00 0,09 1,85   0,11 2,5    0,83 18,7     

736 700,00 20,00 0,06 1,45   0,08 1,9    0,64 14,7     

737 720,00 20,00 0,05 1,11   0,02 1,0    0,30 9,4       

738 740,00 20,00 0,03 0,83   0,04 0,6    0,30 6,0       

739 760,00 20,00 0,06 0,93   0,07 1,1    0,56 8,6       

740 780,00 20,00 0,11 1,71   0,14 2,1    1,08 16,4     

741 800,00 20,00 0,07 1,81   0,12 2,6    0,80 18,9     

742 820,00 20,00 0,09 1,61   0,12 2,4    0,92 17,3     

743 840,00 20,00 0,10 1,91   0,12 2,4    0,96 18,9     

744 860,00 20,00 0,10 2,02   0,12 2,4    0,95 19,2     

745 880,00 20,00 0,02 1,22   0,02 1,4    0,18 11,3     

746 900,00 20,00 0,01 0,33   0,01 0,3    0,10 2,8       

747 920,00 20,00 0,08 0,89   0,09 1,0    0,72 8,2       

748 940,00 20,00 0,03 1,06   0,03 1,2    0,26 9,7       

749 960,00 20,00 0,02 0,48   0,00 0,3    0,09 3,4       

750 980,00 20,00 0,00 0,22   0,01 0,2    0,07 1,6       

751 15+0,0020,00 0,03 0,28   0,03 0,4    0,21 2,8       

752 20,00 20,00 0,02 0,41   0,02 0,4    0,13 3,4       

753 40,00 20,00 0,00 0,17   0,02 0,4    0,10 2,4       

754 60,00 20,00 0,01 0,11   0,02 0,4    0,13 2,3       

755 80,00 20,00 0,04 0,48   0,04 0,6    0,33 4,6       

756 100,00 20,00 0,03 0,70   0,02 0,6    0,21 5,4       

757 120,00 20,00 0,04 0,76   0,05 0,7    0,38 6,0       

758 140,00 20,00 0,04 0,86   0,05 0,9    0,37 7,6       

759 160,00 20,00 0,03 0,73   0,03 0,8    0,27 6,5       

760 180,00 20,00 0,02 0,47   0,01 0,5    0,12 4,0       

761 200,00 20,00 0,16   0,1    1,2       

762 210,66 10,66 -   -    -     

960,6 #### 8.415,8 Vkupno:
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PREDMER NA RABOTITE патека е.градче - пониква

1. PRIPREMNI RABOTI

1 Obele`uvawe i osiguruvawe na trasa 15.210,66       m
1

2 Ras~istuvawe na trasata od {ibje,drvja i koreni        15.210,66       m
1

2. DOLEN STROJ
       -ZEMJANI RABOTI

1 Ra~en iskop na zemja (od tabela na zemjani masi) 960,6              m
3

 1.1 so popre~no butkawe do 10m 957,5              m
3

 1.2 so sreden transport do 500 m  so ra~na koli~ka 3,0                  m
3

2 Izrabotka na nasip (od tabela na zemjani masi ): 957,5              m
3

3 Planirawe na kosini 8.415,8           m
2

3.НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ВГРАДУВАЊЕНА УРБАНА ОПРЕМА
1 Informativna tabla (po specifikacija od crte` br:1.6) 2                     par.

2 Patokazi (po specifikacija od crte` br:1.6) 4                     par.

3 Drvena klupa so nastre{nica (po spec. od crte` br:1.6) 7                     par.

4 Kорпи за одпадоци (po specifikacija od crte` br:1.6) 7                     par.



PREDMER ZA

 ZEMJANI RABOTI 

патека од пониква - до е.градче

staci- rasto- staci- rasto-

ona`a janie ona`a janie

m m m2 m3 m2 m3 m m2 m m m2 m3 m2 m3 m m2

1 0,00 0,05 0,08 0,55 62 220,00 20,00 0,03 0,51    0,04 0,5    0,29 4,5     

2 20,00 20,00 0,04 0,87     0,03 1,1    0,30 8,5       63 240,00 20,00 0,04 0,69    0,04 0,7    0,32 6,2     

3 40,00 20,00 0,02 0,59     0,03 0,6    0,20 5,0       64 260,00 20,00 0,02 0,56    0,02 0,6    0,19 5,1     

4 60,00 20,00 0,05 0,71     0,00 0,3    0,13 3,3       65 280,00 20,00 0,03 0,49    0,03 0,5    0,26 4,5     

5 80,00 20,00 0,02 0,66     0,02 0,2    0,14 2,7       66 300,00 20,00 0,01 0,41    0,04 0,7    0,23 4,9     

6 100,00 20,00 0,00 0,21     0,00 0,2    0,03 1,8       67 320,00 20,00 0,03 0,39    0,02 0,6    0,30 5,4     

7 120,00 20,00 0,03 0,34     0,03 0,4    0,26 2,9       68 340,00 20,00 0,03 0,61    0,04 0,6    0,30 6,1     

8 140,00 20,00 0,03 0,64     0,04 0,7    0,30 5,7       69 360,00 20,00 0,02 0,58    0,03 0,6    0,21 5,1     

9 160,00 20,00 0,04 0,70     0,04 0,7    0,32 6,2       70 380,00 20,00 0,02 0,46    0,02 0,5    0,19 4,0     

10 180,00 20,00 0,06 1,00     0,09 1,2    0,65 9,7       71 400,00 20,00 0,01 0,35    0,01 0,4    0,11 3,0     

11 200,00 20,00 0,03 0,96     0,03 1,2    0,28 9,3       72 420,00 20,00 0,02 0,33    0,02 0,3    0,17 2,9     

12 220,00 20,00 0,04 0,67     0,04 0,7    0,31 5,9       73 440,00 20,00 0,03 0,45    0,03 0,5    0,22 3,9     

13 240,00 20,00 0,03 0,67     0,03 0,7    0,28 5,9       74 460,00 20,00 0,03 0,56    0,04 0,6    0,29 5,0     

14 260,00 20,00 0,03 0,61     0,03 0,6    0,25 5,4       75 480,00 20,00 0,02 0,52    0,02 0,6    0,20 4,8     

15 280,00 20,00 0,04 0,73     0,05 0,8    0,40 6,5       76 500,00 20,00 0,02 0,40    0,03 0,5    0,20 3,9     

16 300,00 20,00 0,10 1,42     0,02 0,6    0,45 8,5       77 520,00 20,00 0,02 0,39    0,03 0,5    0,19 3,9     

17 320,00 20,00 0,08 1,77     0,09 1,0    0,74 11,9     78 540,00 20,00 0,03 0,51    0,03 0,6    0,28 4,7     

18 340,00 20,00 0,05 1,33     0,06 1,5    0,49 12,3     79 560,00 20,00 0,04 0,67    0,04 0,7    0,30 5,9     

19 360,00 20,00 0,04 0,95     0,05 1,1    0,37 8,7       80 580,00 20,00 0,03 0,64    0,04 0,7    0,29 5,9     

20 380,00 20,00 0,04 0,78     0,04 0,9    0,33 7,0       81 600,00 20,00 0,02 0,49    0,02 0,6    0,19 4,7     

21 400,00 20,00 0,03 0,69     0,03 0,7    0,28 6,1       82 620,00 20,00 0,11 1,29    0,13 1,6    1,04 12,3   

22 420,00 20,00 0,03 0,64     0,04 0,7    0,31 5,9       83 640,00 20,00 0,22 3,24    0,06 2,0    1,12 21,7   

23 440,00 20,00 0,03 0,61     0,03 0,7    0,27 5,7       84 660,00 20,00 0,03 2,42    0,03 0,9    0,23 13,6   

24 460,00 20,00 0,03 0,59     0,02 0,6    0,22 4,9       85 680,00 20,00 0,10 1,30    0,09 1,1    0,81 10,5   

25 480,00 20,00 0,03 0,63     0,03 0,6    0,29 5,1       86 700,00 20,00 0,09 1,90    0,10 1,9    0,81 16,2   

26 500,00 20,00 0,05 0,78     0,03 0,6    0,31 6,1       87 720,00 20,00 0,05 1,32    0,04 1,4    0,49 13,0   

27 520,00 20,00 0,03 0,79     0,04 0,7    0,33 6,4       88 740,00 20,00 0,04 0,87    0,02 0,6    0,40 8,9     

28 540,00 20,00 0,03 0,67     0,04 0,8    0,29 6,2       89 760,00 20,00 0,03 0,72    0,03 0,5    0,34 7,4     

29 560,00 20,00 0,03 0,64     0,03 0,6    0,26 5,5       90 780,00 20,00 0,01 0,37    0,01 0,4    0,07 4,1     

30 580,00 20,00 0,03 0,58     0,02 0,5    0,30 5,6       91 800,00 20,00 0,03 0,40    0,04 0,5    0,30 3,8     

31 600,00 20,00 0,02 0,50     0,02 0,5    0,20 5,0       92 820,00 20,00 0,02 0,54    0,02 0,6    0,18 4,8     

32 620,00 20,00 0,03 0,49     0,03 0,5    0,23 4,3       93 840,00 20,00 0,03 0,48    0,03 0,5    0,25 4,3     

33 640,00 20,00 0,03 0,56     0,02 0,5    0,23 4,6       94 860,00 20,00 0,02 0,51    0,02 0,5    0,21 4,5     

34 660,00 20,00 0,03 0,59     0,03 0,6    0,26 4,9       95 880,00 20,00 0,03 0,48    0,03 0,5    0,22 4,3     

35 680,00 20,00 0,01 0,42     0,01 0,4    0,11 3,7       96 900,00 20,00 0,04 0,68    0,05 0,7    0,39 6,1     

36 700,00 20,00 0,01 0,25     0,01 0,3    0,11 2,2       97 920,00 20,00 0,04 0,85    0,05 0,9    0,38 7,6     

37 720,00 20,00 0,03 0,42     0,01 0,2    0,16 2,6       98 940,00 20,00 0,03 0,73    0,03 0,8    0,27 6,5     

38 740,00 20,00 0,02 0,48     0,02 0,3    0,16 3,1       99 960,00 20,00 0,03 0,63    0,04 0,7    0,30 5,7     

39 760,00 20,00 0,04 0,55     0,04 0,6    0,33 4,9       100 980,00 20,00 0,02 0,47    0,02 0,5    0,14 4,3     

40 780,00 20,00 0,08 1,20     0,10 1,4    0,78 11,1     101 2+0,00 20,00 0,05 0,66    0,05 0,7    0,43 5,7     

41 800,00 20,00 0,12 2,06     0,16 2,6    1,22 20,0     102 20,00 20,00 0,05 1,01    0,05 1,0    0,45 8,8     

42 820,00 20,00 0,05 1,73     0,05 2,1    0,45 16,7     103 40,00 20,00 0,03 0,79    0,03 0,8    0,26 7,0     

43 840,00 20,00 0,13 1,76     0,04 0,9    0,65 10,9     104 60,00 20,00 0,03 0,58    0,04 0,7    0,28 5,3     

44 860,00 20,00 0,04 1,64     0,04 0,8    0,34 9,9       105 80,00 20,00 0,03 0,60    0,03 0,7    0,27 5,5     

45 880,00 20,00 0,02 0,62     0,03 0,7    0,22 5,6       106 100,00 20,00 0,12 1,49    0,03 0,6    0,89 11,6   

46 900,00 20,00 0,02 0,47     0,03 0,6    0,23 4,4       107 120,00 20,00 0,06 1,81    0,06 0,9    0,62 15,1   

47 920,00 20,00 0,02 0,47     0,03 0,6    0,22 4,4       108 140,00 20,00 0,06 1,18    0,04 1,0    0,57 11,9   

48 940,00 20,00 0,03 0,53     0,03 0,5    0,23 4,5       109 160,00 20,00 0,05 1,06    0,04 0,8    0,65 12,2   

49 960,00 20,00 0,03 0,54     0,02 0,5    0,21 4,5       110 180,00 20,00 0,06 1,06    0,06 1,0    0,50 11,5   

50 980,00 20,00 0,02 0,42     0,02 0,4    0,15 3,7       111 200,00 20,00 0,06 1,16    0,02 0,8    0,28 7,8     

51 1+0,00 20,00 0,02 0,35     0,02 0,4    0,16 3,1       112 220,00 20,00 0,03 0,94    0,06 0,7    0,38 6,6     

52 20,00 20,00 0,02 0,41     0,02 0,4    0,20 3,6       113 240,00 20,00 0,06 0,91    0,07 1,2    0,53 9,2     

53 40,00 20,00 0,03 0,52     0,03 0,5    0,25 4,5       114 260,00 20,00 0,08 1,40    0,10 1,6    0,77 13,1   

54 60,00 20,00 0,05 0,76     0,05 0,8    0,42 6,8       115 280,00 20,00 0,09 1,70    0,11 2,0    0,85 16,3   

55 80,00 20,00 0,04 0,85     0,04 0,9    0,34 7,6       116 300,00 20,00 0,12 2,09    0,19 3,0    1,35 22,0   

56 100,00 20,00 0,04 0,75     0,04 0,8    0,33 6,7       117 320,00 20,00 0,14 2,65    0,19 3,8    1,47 28,2   

57 120,00 20,00 0,04 0,72     0,04 0,8    0,31 6,4       118 340,00 20,00 0,14 2,88    0,19 3,8    1,39 28,7   

58 140,00 20,00 0,03 0,60     0,03 0,7    0,22 5,4       119 360,00 20,00 0,16 3,00    0,22 4,1    1,64 30,4   

59 160,00 20,00 0,02 0,42     0,02 0,4    0,14 3,6       120 380,00 20,00 0,12 2,80    0,16 3,8    1,23 28,7   

60 180,00 20,00 0,02 0,33     0,02 0,3    0,14 2,8       121 400,00 20,00 0,12 2,39    0,14 3,0    1,13 23,5   

61 200,00 20,00 0,02 0,34     0,02 0,4    0,16 3,0       122 420,00 20,00 0,04 1,54    0,04 1,9    0,35 14,8   
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123 440,00 20,00 0,05 0,88     0,05 0,96  0,45 7,97     184 660,00 20,00 0,14 2,15    0,18 2,71  1,36 21,13 

124 460,00 20,00 0,06 1,11     0,03 0,9    0,39 8,3       185 680,00 20,00 0,14 2,71    0,16 3,4    1,35 27,1   

125 480,00 20,00 0,03 0,89     0,03 0,6    0,24 6,2       186 700,00 20,00 0,12 2,58    0,16 3,2    1,21 25,6   

126 500,00 20,00 0,04 0,71     0,05 0,8    0,40 6,4       187 720,00 20,00 0,10 2,19    0,12 2,7    0,93 21,4   

127 520,00 20,00 0,04 0,87     0,04 0,8    0,34 7,4       188 740,00 20,00 0,05 1,51    0,07 1,9    0,58 15,1   

128 540,00 20,00 0,02 0,66     0,02 0,6    0,20 5,4       189 760,00 20,00 0,08 1,29    0,09 1,5    0,70 12,7   

129 560,00 20,00 0,06 0,82     0,07 0,9    0,54 7,4       190 780,00 20,00 0,03 1,05    0,03 1,2    0,27 9,6     

130 580,00 20,00 0,07 1,27     0,07 1,4    0,53 10,7     191 800,00 20,00 0,08 1,13    0,09 1,2    0,73 10,0   

131 600,00 20,00 0,11 1,78     0,14 2,1    1,08 16,0     192 820,00 20,00 0,07 1,50    0,08 1,7    0,62 13,5   

132 620,00 20,00 0,10 2,08     0,13 2,7    1,00 20,8     193 840,00 20,00 0,07 1,36    0,08 1,6    0,64 12,6   

133 640,00 20,00 0,05 1,52     0,05 1,9    0,46 14,6     194 860,00 20,00 0,04 1,09    0,05 1,2    0,37 10,1   

134 660,00 20,00 0,15 2,02     0,04 0,9    0,76 12,1     195 880,00 20,00 0,09 1,29    0,11 1,5    0,85 12,1   

135 680,00 20,00 0,14 2,90     0,03 0,7    0,65 14,1     196 900,00 20,00 0,13 2,19    0,17 2,8    1,30 21,5   

136 700,00 20,00 0,04 1,84     0,03 0,6    0,44 11,0     197 920,00 20,00 0,14 2,73    0,18 3,5    1,44 27,4   

137 720,00 20,00 0,04 0,82     0,03 0,6    0,45 8,9       198 940,00 20,00 0,08 2,22    0,06 2,4    0,72 21,6   

138 740,00 20,00 0,06 0,99     0,05 0,8    0,62 10,6     199 960,00 20,00 0,05 1,28    0,04 1,0    0,50 12,2   

139 760,00 20,00 0,05 1,13     0,03 0,8    0,55 11,6     200 980,00 20,00 0,10 1,45    0,07 1,0    0,93 14,2   

140 780,00 20,00 0,11 1,68     0,14 1,7    1,12 16,6     201 4+0,00 20,00 0,16 2,56    0,06 1,3    0,91 18,4   

141 800,00 20,00 0,06 1,74     0,03 1,7    0,38 14,9     202 20,00 20,00 0,09 2,45    0,11 1,7    0,84 17,5   

142 820,00 20,00 0,19 2,54     0,08 1,1    1,10 14,8     203 40,00 20,00 0,14 2,24    0,19 2,9    1,42 22,6   

143 840,00 20,00 0,16 3,58     0,06 1,3    0,89 20,0     204 60,00 20,00 0,06 2,01    0,05 2,4    0,70 21,1   

144 860,00 20,00 0,01 1,78     0,01 0,7    0,12 10,2     205 80,00 20,00 0,04 1,04    0,05 1,0    0,38 10,7   

145 880,00 20,00 0,02 0,32     0,00 0,1    0,03 1,6       206 100,00 20,00 0,13 1,69    0,16 2,1    1,27 16,4   

146 900,00 20,00 0,02 0,35     0,01 0,1    0,09 1,3       207 120,00 20,00 0,07 2,01    0,09 2,5    0,69 19,5   

147 920,00 20,00 0,06 0,72     0,02 0,3    0,31 4,0       208 140,00 20,00 0,06 1,37    0,06 1,4    0,64 13,3   

148 940,00 20,00 0,06 1,16     0,07 0,9    0,56 8,7       209 160,00 20,00 0,09 1,48    0,06 1,2    0,76 14,0   

149 960,00 20,00 0,07 1,35     0,08 1,5    0,65 12,1     210 180,00 20,00 0,05 1,34    0,04 1,0    0,50 12,5   

150 980,00 20,00 0,08 1,56     0,10 1,8    0,77 14,2     211 200,00 20,00 0,07 1,17    0,06 1,0    0,79 12,9   

151 3+0,00 20,00 0,18 2,65     0,05 1,5    0,93 17,0     212 220,00 20,00 0,05 1,20    0,05 1,1    0,57 13,7   

152 20,00 20,00 0,12 3,00     0,02 0,7    0,65 15,8     213 240,00 20,00 0,14 1,89    0,18 2,3    1,39 19,6   

153 40,00 20,00 0,17 2,83     0,08 1,0    1,01 16,6     214 260,00 20,00 0,09 2,31    0,11 2,9    0,90 22,8   

154 60,00 20,00 0,05 2,11     0,05 1,3    0,40 14,1     215 280,00 20,00 0,00 0,96    0,00 1,2    0,02 9,1     

155 80,00 20,00 0,00 0,47     0,00 0,5    0,02 4,2       216 300,00 20,00 0,06 0,64    0,07 0,7    0,57 5,8     

156 100,00 20,00 0,00 0,02     0,00 0,0    0,00 0,2       217 320,00 20,00 0,07 1,35    0,08 1,5    0,68 12,4   

157 120,00 20,00 0,02 0,15     0,02 0,2    0,13 1,3       218 340,00 20,00 0,06 1,28    0,06 1,4    0,50 11,8   

158 140,00 20,00 0,03 0,41     0,01 0,2    0,13 2,6       219 360,00 20,00 0,04 0,91    0,03 0,9    0,42 9,2     

159 160,00 20,00 0,04 0,66     0,04 0,5    0,36 4,8       220 380,00 20,00 0,13 1,63    0,16 1,9    1,26 16,8   

160 180,00 20,00 0,01 0,50     0,01 0,5    0,09 4,5       221 400,00 20,00 0,11 2,40    0,12 2,8    1,02 22,8   

161 200,00 20,00 0,01 0,20     0,01 0,2    0,09 1,8       222 420,00 20,00 0,08 1,95    0,10 2,2    0,77 17,9   

162 220,00 20,00 0,02 0,32     0,02 0,3    0,19 2,8       223 440,00 20,00 0,08 1,60    0,09 1,9    0,73 14,9   

163 240,00 20,00 0,00 0,22     0,00 0,2    0,00 2,0       224 460,00 20,00 0,07 1,52    0,10 1,9    0,76 14,8   

164 260,00 20,00 0,02 0,17     0,02 0,2    0,15 1,5       225 480,00 20,00 0,07 1,43    0,08 1,7    0,63 13,9   

165 280,00 20,00 0,02 0,34     0,02 0,4    0,15 3,0       226 500,00 20,00 0,08 1,52    0,10 1,8    0,78 14,1   

166 300,00 20,00 0,02 0,34     0,02 0,3    0,15 2,9       227 520,00 20,00 0,09 1,75    0,12 2,1    0,97 17,4   

167 320,00 20,00 0,01 0,31     0,01 0,3    0,12 2,7       228 540,00 20,00 0,13 2,23    0,19 3,0    1,37 23,4   

168 340,00 20,00 0,02 0,30     0,02 0,4    0,17 2,9       229 560,00 20,00 0,06 1,88    0,06 2,5    0,58 19,5   

169 360,00 20,00 0,03 0,50     0,02 0,5    0,23 4,0       230 580,00 20,00 0,09 1,43    0,09 1,5    0,83 14,1   

170 380,00 20,00 0,03 0,68     0,04 0,6    0,30 5,2       231 600,00 20,00 0,08 1,67    0,09 1,8    0,76 15,9   

171 400,00 20,00 0,02 0,55     0,03 0,7    0,23 5,3       232 620,00 20,00 0,04 1,21    0,04 1,3    0,42 11,8   

172 420,00 20,00 0,02 0,43     0,03 0,6    0,23 4,6       233 640,00 20,00 0,05 0,88    0,05 0,9    0,44 8,6     

173 440,00 20,00 0,02 0,39     0,02 0,5    0,15 3,8       234 660,00 20,00 0,09 1,36    0,07 1,3    0,99 14,3   

174 460,00 20,00 0,05 0,67     0,00 0,2    0,09 2,4       235 680,00 20,00 0,06 1,48    0,06 1,3    0,58 15,7   

175 480,00 20,00 0,01 0,62     0,02 0,2    0,12 2,0       236 700,00 20,00 0,10 1,57    0,04 0,9    0,54 11,2   

176 500,00 20,00 0,01 0,24     0,03 0,4    0,16 2,8       237 720,00 20,00 0,07 1,64    0,05 0,9    0,63 11,7   

177 520,00 20,00 0,03 0,43     0,03 0,6    0,28 4,4       238 740,00 20,00 0,06 1,23    0,06 1,1    0,51 11,4   

178 540,00 20,00 0,07 1,04     0,07 1,1    0,57 8,5       239 760,00 20,00 0,06 1,17    0,05 1,1    0,69 12,0   

179 560,00 20,00 0,04 1,17     0,05 1,2    0,40 9,7       240 780,00 20,00 0,05 1,09    0,05 1,0    0,43 11,2   

180 580,00 20,00 0,00 0,44     0,00 0,5    0,00 4,0       241 800,00 20,00 0,16 2,03    0,07 1,2    0,93 13,6   

181 600,00 20,00 0,03 0,28     0,03 0,3    0,25 2,5       242 820,00 20,00 0,05 2,04    0,03 1,0    0,47 13,9   

182 620,00 20,00 0,00 0,28     0,02 0,5    0,09 3,4       243 840,00 20,00 0,08 1,26    0,05 0,8    0,65 11,2   

183 640,00 20,00 0,08 0,80     0,09 1,1    0,75 8,5       244 860,00 20,00 0,13 2,07    0,03 0,8    0,66 13,1   
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245 880,00 20,00 0,18 3,11     0,05 0,79  1,08 17,31   306 100,00 20,00 0,06 1,34    0,05 0,76  0,67 16,26 

246 900,00 20,00 0,06 2,39     0,05 0,9    0,62 17,0     307 120,00 20,00 0,07 1,27    0,05 0,9    0,94 16,1   

247 920,00 20,00 0,08 1,39     0,06 1,0    0,69 13,1     308 140,00 20,00 0,20 2,66    0,08 1,3    1,14 20,9   

248 940,00 20,00 0,05 1,30     0,04 1,0    0,50 11,9     309 160,00 20,00 0,11 3,05    0,13 2,1    1,03 21,8   

249 960,00 20,00 0,04 0,91     0,05 0,8    0,38 8,8       310 180,00 20,00 0,12 2,29    0,16 2,9    1,24 22,7   

250 980,00 20,00 0,03 0,73     0,03 0,8    0,28 6,5       311 200,00 20,00 0,16 2,77    0,19 3,5    1,51 27,4   

251 5+0,00 20,00 0,04 0,67     0,04 0,7    0,33 6,1       312 220,00 20,00 0,15 3,05    0,20 3,9    1,54 30,4   

252 20,00 20,00 0,03 0,65     0,03 0,7    0,26 5,9       313 240,00 20,00 0,14 2,92    0,19 3,9    1,45 29,9   

253 40,00 20,00 0,04 0,68     0,04 0,7    0,35 6,1       314 260,00 20,00 0,08 2,26    0,10 2,9    0,79 22,4   

254 60,00 20,00 0,11 1,46     0,03 0,7    0,89 12,4     315 280,00 20,00 0,11 1,93    0,14 2,3    1,06 18,5   

255 80,00 20,00 0,09 2,00     0,06 0,9    0,89 17,8     316 300,00 20,00 0,06 1,72    0,05 1,9    0,67 17,3   

256 100,00 20,00 0,03 1,25     0,04 0,9    0,40 12,9     317 320,00 20,00 0,05 1,14    0,05 1,0    0,53 12,0   

257 120,00 20,00 0,04 0,70     0,02 0,6    0,38 7,8       318 340,00 20,00 0,02 0,70    0,02 0,7    0,16 6,9     

258 140,00 20,00 0,05 0,87     0,03 0,5    0,55 9,3       319 360,00 20,00 0,05 0,70    0,05 0,6    0,60 7,7     

259 160,00 20,00 0,04 0,92     0,03 0,6    0,46 10,1     320 380,00 20,00 0,03 0,77    0,03 0,7    0,23 8,4     

260 180,00 20,00 0,07 1,12     0,04 0,7    0,77 12,3     321 400,00 20,00 0,05 0,75    0,01 0,4    0,43 6,6     

261 200,00 20,00 0,09 1,57     0,06 1,0    0,97 17,4     322 420,00 20,00 0,29 3,40    0,02 0,3    1,93 23,6   

262 220,00 20,00 0,08 1,67     0,06 1,1    0,89 18,6     323 440,00 20,00 0,08 3,68    0,03 0,5    0,99 29,2   

263 240,00 20,00 0,03 1,12     0,04 0,9    0,29 11,8     324 460,00 20,00 0,06 1,34    0,06 0,9    0,52 15,1   

264 260,00 20,00 0,08 1,12     0,04 0,8    1,06 13,4     325 480,00 20,00 0,05 1,06    0,02 0,9    0,84 13,6   

265 280,00 20,00 0,09 1,70     0,07 1,1    1,23 22,8     326 500,00 20,00 0,07 1,15    0,04 0,6    0,44 12,8   

266 300,00 20,00 0,06 1,47     0,03 1,0    0,66 18,8     327 520,00 20,00 0,03 0,99    0,04 0,7    0,29 7,3     

267 320,00 20,00 0,11 1,70     0,07 1,1    1,17 18,2     328 540,00 20,00 0,09 1,24    0,03 0,7    1,10 13,9   

268 340,00 20,00 0,06 1,70     0,07 1,4    0,52 16,9     329 560,00 20,00 0,08 1,68    0,04 0,8    0,73 18,3   

269 360,00 20,00 0,05 1,05     0,05 1,2    0,44 9,7       330 580,00 20,00 0,05 1,25    0,05 1,0    0,43 11,6   

270 380,00 20,00 0,04 0,87     0,04 0,9    0,41 8,5       331 600,00 20,00 0,05 0,97    0,04 0,9    0,57 10,0   

271 400,00 20,00 0,05 0,92     0,05 0,9    0,65 10,6     332 620,00 20,00 0,05 0,98    0,05 0,9    0,43 10,0   

272 420,00 20,00 0,06 1,16     0,05 1,0    0,69 13,3     333 640,00 20,00 0,02 0,67    0,02 0,7    0,16 5,9     

273 440,00 20,00 0,04 1,03     0,04 1,0    0,37 10,5     334 660,00 20,00 0,01 0,26    0,01 0,3    0,07 2,2     

274 460,00 20,00 0,09 1,33     0,03 0,7    1,58 19,5     335 680,00 20,00 0,04 0,52    0,03 0,3    0,51 5,8     

275 480,00 20,00 0,07 1,63     0,08 1,1    0,66 22,4     336 700,00 20,00 0,09 1,33    0,01 0,4    0,62 11,4   

276 500,00 20,00 0,05 1,19     0,04 1,2    0,61 12,7     337 720,00 20,00 0,05 1,41    0,04 0,6    0,61 12,4   

277 520,00 20,00 0,09 1,39     0,03 0,7    0,77 13,8     338 740,00 20,00 0,04 0,88    0,02 0,7    0,56 11,7   

278 540,00 20,00 0,03 1,24     0,03 0,6    0,46 12,3     339 760,00 20,00 0,03 0,67    0,03 0,6    0,28 8,4     

279 560,00 20,00 0,04 0,76     0,03 0,5    0,29 7,5       340 780,00 20,00 0,02 0,54    0,02 0,6    0,20 4,8     

280 580,00 20,00 0,03 0,76     0,03 0,6    0,38 6,7       341 800,00 20,00 0,02 0,41    0,02 0,4    0,16 3,6     

281 600,00 20,00 0,03 0,62     0,03 0,6    0,26 6,4       342 820,00 20,00 0,03 0,52    0,03 0,4    0,56 7,2     

282 620,00 20,00 0,03 0,60     0,02 0,5    0,48 7,4       343 840,00 20,00 0,12 1,56    0,06 0,9    1,35 19,1   

283 640,00 20,00 0,04 0,71     0,04 0,6    0,35 8,3       344 860,00 20,00 0,05 1,69    0,03 0,9    0,61 19,6   

284 660,00 20,00 0,04 0,79     0,04 0,8    0,35 7,0       345 880,00 20,00 0,04 0,87    0,04 0,7    0,45 10,6   

285 680,00 20,00 0,05 0,90     0,04 0,8    0,66 10,1     346 900,00 20,00 0,11 1,45    0,04 0,8    1,08 15,4   

286 700,00 20,00 0,04 0,92     0,05 0,8    0,37 10,3     347 920,00 20,00 0,12 2,20    0,06 1,0    1,10 21,9   

287 720,00 20,00 0,03 0,73     0,03 0,7    0,45 8,2       348 940,00 20,00 0,10 2,12    0,06 1,2    0,84 19,5   

288 740,00 20,00 0,05 0,81     0,05 0,8    0,44 8,9       349 960,00 20,00 0,09 1,90    0,04 0,9    0,72 15,6   

289 760,00 20,00 0,03 0,74     0,03 0,8    0,22 6,6       350 980,00 20,00 0,04 1,29    0,03 0,7    0,45 11,6   

290 780,00 20,00 0,04 0,65     0,04 0,7    0,36 5,8       351 7+0,00 20,00 0,03 0,69    0,03 0,6    0,38 8,2     

291 800,00 20,00 0,04 0,84     0,05 0,9    0,39 7,5       352 20,00 20,00 0,04 0,75    0,05 0,8    0,38 7,6     

292 820,00 20,00 0,03 0,73     0,04 0,9    0,29 6,8       353 40,00 20,00 0,04 0,82    0,02 0,7    0,48 8,6     

293 840,00 20,00 0,03 0,56     0,03 0,7    0,24 5,3       354 60,00 20,00 0,03 0,70    0,03 0,5    0,35 8,3     

294 860,00 20,00 0,04 0,67     0,04 0,7    0,36 6,0       355 80,00 20,00 0,05 0,84    0,05 0,8    0,45 8,1     

295 880,00 20,00 0,04 0,84     0,05 0,9    0,39 7,5       356 100,00 20,00 0,06 1,13    0,07 1,2    0,54 9,9     

296 900,00 20,00 0,03 0,74     0,02 0,7    0,22 6,1       357 120,00 20,00 0,06 1,18    0,07 1,3    0,54 10,7   

297 920,00 20,00 0,01 0,43     0,03 0,6    0,20 4,1       358 140,00 20,00 0,12 1,79    0,15 2,2    1,19 17,2   

298 940,00 20,00 0,04 0,57     0,05 0,9    0,41 6,1       359 160,00 20,00 0,01 1,31    0,01 1,6    0,07 12,6   

299 960,00 20,00 0,05 0,89     0,02 0,7    0,28 6,9       360 180,00 20,00 0,04 0,47    0,04 0,4    0,32 3,9     

300 980,00 20,00 0,03 0,73     0,02 0,5    0,38 6,6       361 200,00 20,00 0,08 1,13    0,09 1,3    0,72 10,4   

301 6+0,00 20,00 0,03 0,61     0,04 0,6    0,30 6,7       362 220,00 20,00 0,04 1,21    0,05 1,4    0,40 11,1   

302 20,00 20,00 0,03 0,67     0,04 0,7    0,30 6,0       363 240,00 20,00 0,16 1,99    0,21 2,6    1,60 20,0   

303 40,00 20,00 0,07 1,05     0,08 1,2    0,66 9,6       364 260,00 20,00 0,00 1,57    0,00 2,1    0,02 16,2   

304 60,00 20,00 0,04 1,09     0,01 0,9    0,15 8,1       365 280,00 20,00 0,09 0,94    0,00 0,0    0,47 4,9     

305 80,00 20,00 0,08 1,13     0,03 0,3    0,96 11,1     366 300,00 20,00 0,02 1,11    0,02 0,2    0,17 6,4     
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367 320,00 20,00 0,19 2,08     0,01 0,27  0,72 8,86     428 540,00 20,00 0,04 0,91    0,06 1,08  0,44 8,63   

368 340,00 20,00 0,18 3,72     0,22 2,3    1,41 21,2     429 560,00 20,00 0,05 0,96    0,06 1,1    0,47 9,1     

369 360,00 20,00 0,16 3,41     0,11 3,3    1,01 24,1     430 580,00 20,00 0,05 1,04    0,06 1,2    0,48 9,5     

370 380,00 20,00 0,21 3,68     0,08 1,9    1,17 21,8     431 600,00 20,00 0,02 0,70    0,03 0,9    0,20 6,8     

371 400,00 20,00 0,12 3,29     0,04 1,2    1,06 22,3     432 620,00 20,00 0,06 0,79    0,06 0,8    0,70 9,0     

372 420,00 20,00 0,04 1,61     0,04 0,9    0,42 14,8     433 640,00 20,00 0,02 0,80    0,02 0,7    0,28 9,7     

373 440,00 20,00 0,08 1,20     0,09 1,3    0,73 11,5     434 660,00 20,00 0,17 1,88    0,07 0,8    0,95 12,3   

374 460,00 20,00 0,02 1,00     0,02 1,1    0,19 9,2       435 680,00 20,00 0,02 1,91    0,02 0,9    0,19 11,4   

375 480,00 20,00 0,07 0,90     0,06 0,8    0,55 7,4       436 700,00 20,00 0,19 2,12    0,05 0,7    0,93 11,2   

376 500,00 20,00 0,07 1,34     0,09 1,5    0,67 12,2     437 720,00 20,00 0,08 2,67    0,09 1,4    0,72 16,5   

377 520,00 20,00 0,06 1,24     0,03 1,2    0,64 13,1     438 740,00 20,00 0,01 0,85    0,01 1,0    0,07 7,9     

378 540,00 20,00 0,08 1,39     0,04 0,7    0,91 15,6     439 760,00 20,00 0,11 1,14    0,06 0,7    0,70 7,7     

379 560,00 20,00 0,14 2,16     0,02 0,6    0,86 17,7     440 780,00 20,00 0,04 1,47    0,04 1,1    0,36 10,7   

380 580,00 20,00 0,03 1,61     0,03 0,5    0,25 11,0     441 800,00 20,00 0,04 0,78    0,04 0,8    0,52 8,8     

381 600,00 20,00 0,04 0,61     0,04 0,7    0,31 5,5       442 820,00 20,00 0,06 0,92    0,04 0,8    0,76 12,8   

382 620,00 20,00 0,03 0,63     0,04 0,8    0,41 7,2       443 840,00 20,00 0,06 1,18    0,06 1,1    0,73 14,9   

383 640,00 20,00 0,02 0,52     0,03 0,8    0,41 8,2       444 860,00 20,00 0,04 0,98    0,03 1,0    0,49 12,2   

384 660,00 20,00 0,06 0,87     0,07 1,0    0,58 9,9       445 880,00 20,00 0,02 0,55    0,07 1,0    0,36 8,5     

385 680,00 20,00 0,03 0,96     0,04 1,1    0,29 8,7       446 900,00 20,00 0,07 0,89    0,04 1,1    0,68 10,4   

386 700,00 20,00 0,02 0,54     0,02 0,5    0,27 5,7       447 920,00 20,00 0,20 2,67    0,04 0,8    0,95 16,3   

387 720,00 20,00 0,03 0,54     0,04 0,5    0,30 5,7       448 940,00 20,00 0,27 4,63    0,10 1,4    1,39 23,4   

388 740,00 20,00 0,05 0,79     0,05 0,9    0,42 7,2       449 960,00 20,00 0,02 2,81    0,01 1,1    0,27 16,6   

389 760,00 20,00 0,04 0,81     0,04 0,9    0,31 7,3       450 980,00 20,00 0,09 1,10    0,06 0,7    1,01 12,8   

390 780,00 20,00 0,05 0,86     0,04 0,8    0,59 9,0       451 9+0,00 20,00 0,25 3,45    0,08 1,3    1,32 23,3   

391 800,00 20,00 0,03 0,79     0,03 0,7    0,24 8,3       452 20,00 20,00 0,21 4,59    0,08 1,6    1,19 25,1   

392 820,00 20,00 0,00 0,30     0,00 0,3    0,02 2,5       453 40,00 20,00 0,13 3,34    0,16 2,5    1,26 24,5   

393 840,00 20,00 0,04 0,46     0,00 0,0    0,08 1,0       454 60,00 20,00 0,11 2,38    0,14 3,0    1,10 23,5   

394 860,00 20,00 0,00 0,45     0,00 -    0,01 0,9       455 80,00 20,00 0,08 1,90    0,09 2,3    0,73 18,3   

395 880,00 20,00 0,01 0,10     0,01 0,1    0,07 0,8       456 100,00 20,00 0,08 1,57    0,09 1,8    0,74 14,8   

396 900,00 20,00 0,01 0,14     0,01 0,1    0,04 1,1       457 120,00 20,00 0,08 1,58    0,09 1,8    0,74 14,8   

397 920,00 20,00 0,03 0,35     0,02 0,3    0,23 2,7       458 140,00 20,00 0,07 1,52    0,09 1,8    0,70 14,4   

398 940,00 20,00 0,03 0,60     0,03 0,6    0,27 5,0       459 160,00 20,00 0,04 1,16    0,05 1,4    0,39 10,9   

399 960,00 20,00 0,06 0,91     0,05 0,8    0,45 7,2       460 180,00 20,00 0,04 0,85    0,05 0,9    0,37 7,5     

400 980,00 20,00 0,05 1,12     0,06 1,0    0,46 9,1       461 200,00 20,00 0,02 0,59    0,02 0,6    0,15 5,2     

401 8+0,00 20,00 0,04 0,91     0,04 1,0    0,36 8,2       462 220,00 20,00 0,01 0,31    0,02 0,4    0,14 2,9     

402 20,00 20,00 0,05 0,92     0,00 0,4    0,09 4,5       463 240,00 20,00 0,15 1,59    0,20 2,1    1,49 16,3   

403 40,00 20,00 0,01 0,60     0,01 0,1    0,07 1,6       464 260,00 20,00 0,17 3,10    0,17 3,6    1,44 29,3   

404 60,00 20,00 0,00 0,12     0,00 0,1    0,04 1,1       465 280,00 20,00 0,13 2,92    0,16 3,3    1,26 27,0   

405 80,00 20,00 0,10 1,07     0,16 1,7    1,15 11,9     466 300,00 20,00 0,12 2,48    0,15 3,1    1,16 24,2   

406 100,00 20,00 0,08 1,80     0,09 2,5    0,72 18,7     467 320,00 20,00 0,17 2,86    0,23 3,8    1,74 29,0   

407 120,00 20,00 0,07 1,46     0,07 1,6    0,71 14,2     468 340,00 20,00 0,14 3,06    0,19 4,2    1,43 31,7   

408 140,00 20,00 0,07 1,34     0,04 1,1    1,01 17,2     469 360,00 20,00 0,13 2,69    0,18 3,6    1,28 27,1   

409 160,00 20,00 0,05 1,14     0,05 0,9    0,52 15,3     470 380,00 20,00 0,12 2,51    0,15 3,3    1,19 24,7   

410 180,00 20,00 0,08 1,25     0,04 0,9    1,14 16,6     471 400,00 20,00 0,11 2,32    0,16 3,1    1,14 23,4   

411 200,00 20,00 0,12 1,94     0,09 1,3    0,87 20,1     472 420,00 20,00 0,10 2,10    0,13 2,8    1,03 21,7   

412 220,00 20,00 0,06 1,77     0,05 1,4    0,66 15,3     473 440,00 20,00 0,08 1,78    0,09 2,1    0,71 17,4   

413 240,00 20,00 0,04 0,95     0,04 0,9    0,51 11,7     474 460,00 20,00 0,07 1,51    0,09 1,7    0,69 14,0   

414 260,00 20,00 0,03 0,67     0,03 0,7    0,27 7,8       475 480,00 20,00 0,07 1,44    0,08 1,7    0,65 13,4   

415 280,00 20,00 0,06 0,90     0,07 1,0    0,54 8,2       476 500,00 20,00 0,09 1,61    0,11 1,9    0,86 15,1   

416 300,00 20,00 0,03 0,92     0,04 1,0    0,29 8,4       477 520,00 20,00 0,07 1,56    0,07 1,8    0,60 14,6   

417 320,00 20,00 0,03 0,62     0,02 0,6    0,44 7,3       478 540,00 20,00 0,07 1,34    0,08 1,5    0,63 12,4   

418 340,00 20,00 0,04 0,67     0,04 0,7    0,34 7,9       479 560,00 20,00 0,04 1,11    0,05 1,2    0,38 10,1   

419 360,00 20,00 0,05 0,84     0,06 1,0    1,54 18,8     480 580,00 20,00 0,03 0,76    0,04 0,8    0,30 6,8     

420 380,00 20,00 0,00 0,46     0,03 0,9    0,27 18,1     481 600,00 20,00 0,05 0,82    0,05 0,9    0,43 7,4     

421 400,00 20,00 0,08 0,75     0,09 1,2    0,70 9,7       482 620,00 20,00 0,08 1,32    0,10 1,5    0,79 12,3   

422 420,00 20,00 0,20 2,75     0,08 1,7    1,13 18,3     483 640,00 20,00 0,10 1,86    0,13 2,2    0,99 17,8   

423 440,00 20,00 0,06 2,61     0,07 1,5    0,56 16,9     484 660,00 20,00 0,11 2,16    0,14 2,7    1,12 21,1   

424 460,00 20,00 0,03 0,93     0,03 1,0    0,25 8,1       485 680,00 20,00 0,19 3,08    0,26 4,0    1,97 30,9   

425 480,00 20,00 0,07 1,01     0,08 1,1    0,64 8,9       486 700,00 20,00 0,20 3,93    0,31 5,7    2,23 42,0   

426 500,00 20,00 0,04 1,09     0,03 1,1    0,69 13,3     487 720,00 20,00 0,18 3,79    0,27 5,8    1,98 42,1   

427 520,00 20,00 0,05 0,87     0,05 0,8    0,43 11,2     488 740,00 20,00 0,19 3,69    0,07 3,4    1,06 30,4   
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489 760,00 20,00 0,13 3,21     0,08 1,56  0,90 19,61   550 980,00 20,00 0,00 0,82    0,01 1,60  0,03 10,18 

490 780,00 20,00 0,12 2,56     0,10 1,8    0,95 18,5     551 11+0,0020,00 0,10 0,96    0,12 1,3    0,91 9,4     

491 800,00 20,00 0,10 2,23     0,10 2,0    0,89 18,4     552 20,00 20,00 0,03 1,21    0,03 1,4    0,22 11,3   

492 820,00 20,00 0,12 2,21     0,16 2,6    1,21 21,0     553 40,00 20,00 0,01 0,33    0,01 0,3    0,07 2,9     

493 840,00 20,00 0,10 2,24     0,13 2,8    0,99 22,0     554 60,00 20,00 0,05 0,59    0,04 0,5    0,39 4,6     

494 860,00 20,00 0,16 2,65     0,08 2,1    1,00 19,9     555 80,00 20,00 0,07 1,25    0,09 1,3    0,69 10,8   

495 880,00 20,00 0,10 2,64     0,12 2,0    0,97 19,7     556 100,00 20,00 0,08 1,58    0,10 1,9    0,79 14,8   

496 900,00 20,00 0,09 1,94     0,11 2,3    0,88 18,5     557 120,00 20,00 0,07 1,49    0,07 1,7    0,60 13,9   

497 920,00 20,00 0,08 1,77     0,09 2,0    0,77 16,5     558 140,00 20,00 0,07 1,36    0,08 1,5    0,66 12,5   

498 940,00 20,00 0,08 1,59     0,09 1,8    0,70 14,7     559 160,00 20,00 0,09 1,56    0,10 1,8    0,80 14,6   

499 960,00 20,00 0,09 1,60     0,10 1,9    0,80 15,0     560 180,00 20,00 0,07 1,53    0,06 1,6    0,58 13,8   

500 980,00 20,00 0,08 1,66     0,09 1,9    0,77 15,7     561 200,00 20,00 0,09 1,61    0,11 1,7    0,89 14,6   

501 10+0,0020,00 0,08 1,58     0,09 1,9    0,74 15,1     562 220,00 20,00 0,11 2,04    0,14 2,5    1,08 19,7   

502 20,00 20,00 0,08 1,61     0,10 1,9    0,79 15,3     563 240,00 20,00 0,09 2,02    0,11 2,5    0,86 19,4   

503 40,00 20,00 0,08 1,68     0,10 2,0    0,79 15,8     564 260,00 20,00 0,08 1,74    0,10 2,1    0,78 16,4   

504 60,00 20,00 0,04 1,22     0,04 1,4    0,34 11,3     565 280,00 20,00 0,08 1,58    0,09 1,8    0,70 14,7   

505 80,00 20,00 0,04 0,79     0,04 0,9    0,37 7,1       566 300,00 20,00 0,05 1,27    0,06 1,4    0,46 11,6   

506 100,00 20,00 0,05 0,93     0,06 1,1    0,50 8,7       567 320,00 20,00 0,02 0,72    0,02 0,8    0,17 6,3     

507 120,00 20,00 0,04 0,92     0,05 1,1    0,36 8,7       568 340,00 20,00 0,02 0,40    0,02 0,4    0,17 3,5     

508 140,00 20,00 0,03 0,69     0,03 0,8    0,25 6,2       569 360,00 20,00 0,01 0,34    0,01 0,4    0,12 2,9     

509 160,00 20,00 0,03 0,54     0,03 0,6    0,22 4,8       570 380,00 20,00 0,15 1,65    0,08 1,0    0,97 10,9   

510 180,00 20,00 0,00 0,26     0,00 0,3    0,02 2,5       571 400,00 20,00 0,12 2,73    0,09 1,7    0,88 18,6   

511 200,00 20,00 0,06 0,65     0,07 0,8    0,59 6,1       572 420,00 20,00 0,07 1,96    0,06 1,4    0,73 16,1   

512 220,00 20,00 0,19 2,49     0,06 1,3    0,99 15,8     573 440,00 20,00 0,09 1,59    0,08 1,3    0,85 15,8   

513 240,00 20,00 0,19 3,74     0,12 1,8    1,28 22,7     574 460,00 20,00 0,14 2,28    0,02 0,9    0,94 17,9   

514 260,00 20,00 0,19 3,76     0,04 1,6    0,91 21,9     575 480,00 20,00 0,03 1,69    0,03 0,4    0,23 11,8   

515 280,00 20,00 0,07 2,54     0,05 0,9    0,79 17,0     576 500,00 20,00 0,10 1,22    0,12 1,4    0,92 11,6   

516 300,00 20,00 0,14 2,05     0,06 1,0    0,79 15,8     577 520,00 20,00 0,05 1,44    0,05 1,6    0,40 13,3   

517 320,00 20,00 0,14 2,79     0,05 1,1    0,78 15,7     578 540,00 20,00 0,04 0,88    0,04 0,9    0,36 7,6     

518 340,00 20,00 0,15 2,92     0,06 1,1    0,82 16,0     579 560,00 20,00 0,10 1,39    0,04 0,8    1,21 15,7   

519 360,00 20,00 0,20 3,52     0,07 1,3    1,12 19,4     580 580,00 20,00 0,18 2,79    0,10 1,4    1,15 23,5   

520 380,00 20,00 0,17 3,69     0,09 1,6    1,07 21,9     581 600,00 20,00 0,17 3,52    0,14 2,4    1,86 30,1   

521 400,00 20,00 0,17 3,36     0,08 1,7    1,00 20,7     582 620,00 20,00 0,20 3,76    0,14 2,9    1,65 35,2   

522 420,00 20,00 0,17 3,41     0,12 2,0    1,24 22,4     583 640,00 20,00 0,13 3,29    0,16 3,0    1,23 28,8   

523 440,00 20,00 0,14 3,12     0,12 2,4    1,11 23,5     584 660,00 20,00 0,11 2,35    0,14 2,9    1,07 23,0   

524 460,00 20,00 0,13 2,71     0,11 2,3    1,00 21,1     585 680,00 20,00 0,06 1,71    0,07 2,1    0,56 16,3   

525 480,00 20,00 0,13 2,64     0,12 2,3    1,09 20,9     586 700,00 20,00 0,06 1,19    0,07 1,3    0,53 10,8   

526 500,00 20,00 0,12 2,49     0,15 2,7    1,16 22,5     587 720,00 20,00 0,05 1,07    0,05 1,1    0,41 9,4     

527 520,00 20,00 0,11 2,24     0,13 2,8    1,04 22,0     588 740,00 20,00 0,07 1,23    0,06 1,0    0,55 9,7     

528 540,00 20,00 0,08 1,88     0,10 2,3    0,77 18,1     589 760,00 20,00 0,09 1,64    0,11 1,6    0,86 14,1   

529 560,00 20,00 0,14 2,16     0,18 2,7    1,37 21,3     590 780,00 20,00 0,07 1,58    0,08 1,8    0,63 14,8   

530 580,00 20,00 0,20 3,36     0,08 2,6    1,14 25,1     591 800,00 20,00 0,05 1,19    0,06 1,3    0,46 10,9   

531 600,00 20,00 0,24 4,38     0,09 1,7    1,32 24,5     592 820,00 20,00 0,06 1,15    0,06 1,2    0,55 10,1   

532 620,00 20,00 0,22 4,54     0,05 1,4    1,05 23,7     593 840,00 20,00 0,06 1,20    0,06 1,3    0,51 10,6   

533 640,00 20,00 0,25 4,66     0,13 1,7    1,55 26,0     594 860,00 20,00 0,07 1,22    0,07 1,4    0,61 11,2   

534 660,00 20,00 0,38 6,24     0,20 3,2    2,35 39,0     595 880,00 20,00 0,08 1,41    0,09 1,7    0,78 13,8   

535 680,00 20,00 0,08 4,56     0,08 2,8    0,63 29,9     596 900,00 20,00 0,10 1,75    0,12 2,2    0,98 17,5   

536 700,00 20,00 0,11 1,87     0,13 2,1    1,01 16,4     597 920,00 20,00 0,10 2,00    0,13 2,5    1,01 19,8   

537 720,00 20,00 0,17 2,77     0,25 3,7    1,82 28,3     598 940,00 20,00 0,08 1,81    0,10 2,2    0,76 17,7   

538 740,00 20,00 0,15 3,23     0,21 4,5    1,58 34,0     599 960,00 20,00 0,17 2,49    0,09 1,8    1,06 18,2   

539 760,00 20,00 0,10 2,53     0,12 3,3    0,98 25,5     600 980,00 20,00 0,19 3,56    0,10 1,8    1,17 22,3   

540 780,00 20,00 0,10 2,05     0,13 2,5    1,00 19,8     601 12+0,0020,00 0,16 3,49    0,10 2,0    1,10 22,7   

541 800,00 20,00 0,09 1,93     0,11 2,3    0,84 18,4     602 20,00 20,00 0,14 3,00    0,07 1,7    0,86 19,6   

542 820,00 20,00 0,12 2,12     0,16 2,6    1,22 20,6     603 40,00 20,00 0,12 2,61    0,07 1,4    0,77 16,3   

543 840,00 20,00 0,12 2,47     0,17 3,2    1,26 24,8     604 60,00 20,00 0,10 2,20    0,07 1,3    0,68 14,6   

544 860,00 20,00 0,16 2,87     0,23 4,0    1,71 29,8     605 80,00 20,00 0,08 1,74    0,09 1,5    0,71 13,9   

545 880,00 20,00 0,14 3,04     0,20 4,3    1,47 31,8     606 100,00 20,00 0,05 1,30    0,06 1,5    0,49 12,0   

546 900,00 20,00 0,13 2,66     0,17 3,6    1,37 28,4     607 120,00 20,00 0,07 1,26    0,08 1,4    0,67 11,6   

547 920,00 20,00 0,12 2,48     0,16 3,2    1,22 26,0     608 140,00 20,00 0,09 1,61    0,11 1,9    0,84 15,1   

548 940,00 20,00 0,05 1,68     0,05 2,1    0,41 16,3     609 160,00 20,00 0,05 1,37    0,05 1,6    0,43 12,7   

549 960,00 20,00 0,08 1,27     0,15 2,0    0,99 14,0     610 180,00 20,00 0,04 0,86    0,04 0,9    0,29 7,2     
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611 200,00 20,00 0,04 0,81     0,00 0,40  0,15 4,40     672 420,00 20,00 0,03 0,34    0,03 1,69  0,26 9,51   

612 220,00 20,00 0,02 0,67     0,01 0,1    0,14 2,9       673 440,00 20,00 0,06 0,89    0,07 1,0    0,54 8,0     

613 240,00 20,00 0,01 0,37     0,01 0,2    0,11 2,5       674 460,00 20,00 0,00 0,62    0,00 0,7    0,02 5,6     

614 260,00 20,00 0,07 0,86     0,08 1,0    0,68 7,9       675 480,00 20,00 0,05 0,57    0,06 0,7    0,50 5,3     

615 280,00 20,00 0,08 1,51     0,08 1,6    0,68 13,6     676 500,00 20,00 0,04 0,95    0,04 1,1    0,36 8,7     

616 300,00 20,00 0,10 1,75     0,12 2,0    0,92 16,1     677 520,00 20,00 0,16 2,00    0,14 1,9    1,18 15,5   

617 320,00 20,00 0,13 2,22     0,16 2,8    1,24 21,7     678 540,00 20,00 0,22 3,78    0,08 2,2    1,14 23,3   

618 340,00 20,00 0,07 1,93     0,16 3,2    0,97 22,1     679 560,00 20,00 0,09 3,05    0,10 1,8    0,85 19,9   

619 360,00 20,00 0,11 1,76     0,15 3,1    1,10 20,7     680 580,00 20,00 0,11 1,99    0,14 2,5    1,11 19,6   

620 380,00 20,00 0,14 2,50     0,19 3,4    1,45 25,4     681 600,00 20,00 0,14 2,51    0,18 3,2    1,39 25,1   

621 400,00 20,00 0,14 2,81     0,18 3,8    1,41 28,6     682 620,00 20,00 0,17 3,07    0,24 4,2    1,80 31,9   

622 420,00 20,00 0,15 2,86     0,20 3,8    1,51 29,2     683 640,00 20,00 0,14 3,04    0,18 4,2    1,36 31,5   

623 440,00 20,00 0,15 2,96     0,20 4,0    1,53 30,5     684 660,00 20,00 0,11 2,44    0,14 3,1    1,06 24,1   

624 460,00 20,00 0,11 2,61     0,15 3,5    1,10 26,3     685 680,00 20,00 0,01 1,22    0,01 1,5    0,11 11,7   

625 480,00 20,00 0,06 1,75     0,07 2,2    0,58 16,8     686 700,00 20,00 0,03 0,45    0,07 0,8    0,44 5,5     

626 500,00 20,00 0,00 0,63     0,04 1,1    0,10 6,8       687 720,00 20,00 0,08 1,16    0,10 1,6    0,79 12,3   

627 520,00 20,00 0,01 0,08     0,01 0,5    0,07 1,7       688 740,00 20,00 0,01 0,97    0,01 1,1    0,11 9,0     

628 540,00 20,00 0,11 1,15     0,18 1,9    1,21 12,8     689 760,00 20,00 0,00 0,17    0,05 0,6    0,34 4,5     

629 560,00 20,00 0,07 1,75     0,08 2,6    0,63 18,4     690 780,00 20,00 0,07 0,70    0,08 1,3    0,61 9,5     

630 580,00 20,00 0,05 1,18     0,06 1,3    0,46 10,9     691 800,00 20,00 0,07 1,36    0,08 1,6    0,65 12,7   

631 600,00 20,00 0,05 0,96     0,06 1,1    0,44 8,9       692 820,00 20,00 0,03 0,97    0,03 1,1    0,24 9,0     

632 620,00 20,00 0,03 0,78     0,03 0,9    0,28 7,2       693 840,00 20,00 0,09 1,18    0,11 1,4    0,87 11,1   

633 640,00 20,00 0,05 0,81     0,05 0,8    0,42 7,0       694 860,00 20,00 0,18 2,74    0,19 3,0    1,66 25,3   

634 660,00 20,00 0,05 1,01     0,06 1,1    0,47 8,9       695 880,00 20,00 0,22 4,07    0,04 2,4    1,05 27,2   

635 680,00 20,00 0,05 0,99     0,05 1,1    0,43 9,0       696 900,00 20,00 0,11 3,29    0,09 1,3    1,03 20,8   

636 700,00 20,00 0,08 1,28     0,03 0,8    0,44 8,7       697 920,00 20,00 0,17 2,71    0,04 1,3    0,82 18,5   

637 720,00 20,00 0,23 3,14     0,19 2,2    1,51 19,5     698 940,00 20,00 0,02 1,86    0,02 0,6    0,17 10,0   

638 740,00 20,00 0,09 3,21     0,05 2,4    0,78 22,9     699 960,00 20,00 0,06 0,76    0,05 0,7    0,61 7,8     

639 760,00 20,00 0,18 2,70     0,10 1,5    1,18 19,6     700 980,00 20,00 0,07 1,25    0,08 1,3    0,64 12,5   

640 780,00 20,00 0,05 2,28     0,06 1,6    0,56 17,4     701 14+0,0020,00 0,02 0,93    0,03 1,0    0,22 8,5     

641 800,00 20,00 0,05 0,96     0,03 0,9    0,40 9,6       702 20,00 20,00 0,08 1,06    0,10 1,2    0,77 9,9     

642 820,00 20,00 0,14 1,90     0,19 2,2    1,43 18,3     703 40,00 20,00 0,10 1,78    0,14 2,4    0,94 17,1   

643 840,00 20,00 0,12 2,60     0,15 3,4    1,19 26,2     704 60,00 20,00 0,08 1,78    0,11 2,5    0,79 17,3   

644 860,00 20,00 0,13 2,45     0,16 3,2    1,25 24,4     705 80,00 20,00 0,02 0,99    0,01 1,2    0,16 9,5     

645 880,00 20,00 0,12 2,47     0,16 3,2    1,20 24,6     706 100,00 20,00 0,01 0,24    0,01 0,2    0,06 2,2     

646 900,00 20,00 0,15 2,68     0,22 3,7    1,56 27,6     707 120,00 20,00 0,16 1,66    0,09 1,0    1,02 10,9   

647 920,00 20,00 0,20 3,46     0,07 2,9    1,11 26,6     708 140,00 20,00 0,15 3,07    0,06 1,5    0,83 18,6   

648 940,00 20,00 0,14 3,41     0,19 2,6    1,43 25,4     709 160,00 20,00 0,09 2,33    0,10 1,6    0,80 16,4   

649 960,00 20,00 0,13 2,71     0,18 3,7    1,39 28,2     710 180,00 20,00 0,01 0,98    0,01 1,1    0,12 9,2     

650 980,00 20,00 0,14 2,71     0,19 3,7    1,43 28,2     711 200,00 20,00 0,01 0,25    0,01 0,3    0,10 2,2     

651 13+0,0020,00 0,02 1,58     0,02 2,1    0,15 15,8     712 220,00 20,00 0,06 0,72    0,07 0,8    0,55 6,5     

652 20,00 20,00 0,05 0,69     0,06 0,8    0,50 6,4       713 240,00 20,00 0,15 2,06    0,05 1,2    0,80 13,5   

653 40,00 20,00 0,05 1,02     0,08 1,4    0,55 10,5     714 260,00 20,00 0,13 2,80    0,10 1,5    0,98 17,8   

654 60,00 20,00 0,02 0,67     0,02 1,0    0,15 7,0       715 280,00 20,00 0,08 2,10    0,13 2,2    0,80 17,7   

655 80,00 20,00 0,02 0,33     0,02 0,4    0,14 2,9       716 300,00 20,00 0,12 2,00    0,09 2,1    0,87 16,6   

656 100,00 20,00 0,01 0,22     0,01 0,3    0,06 2,0       717 320,00 20,00 0,16 2,82    0,08 1,7    0,99 18,6   

657 120,00 20,00 0,01 0,18     0,01 0,2    0,11 1,6       718 340,00 20,00 0,26 4,13    0,07 1,6    1,32 23,1   

658 140,00 20,00 0,03 0,44     0,03 0,5    0,29 3,9       719 360,00 20,00 0,26 5,10    0,09 1,7    1,40 27,2   

659 160,00 20,00 0,01 0,37     0,01 0,4    0,04 3,3       720 380,00 20,00 0,20 4,52    0,09 1,8    1,18 25,8   

660 180,00 20,00 0,12 1,27     0,20 2,0    1,38 14,2     721 400,00 20,00 0,11 3,11    0,07 1,6    0,91 20,9   

661 200,00 20,00 0,08 2,06     0,10 2,9    0,79 21,7     722 420,00 20,00 0,14 2,52    0,06 1,3    0,79 17,0   

662 220,00 20,00 0,12 2,07     0,05 1,5    0,70 14,9     723 440,00 20,00 0,15 2,85    0,07 1,3    0,89 16,8   

663 240,00 20,00 0,07 1,94     0,08 1,3    0,66 13,6     724 460,00 20,00 0,04 1,88    0,05 1,2    0,41 13,0   

664 260,00 20,00 0,04 1,07     0,01 0,9    0,17 8,3       725 480,00 20,00 0,06 0,96    0,05 1,0    0,55 9,6     

665 280,00 20,00 0,02 0,59     0,02 0,3    0,20 3,7       726 500,00 20,00 0,12 1,72    0,15 1,9    1,15 17,0   

666 300,00 20,00 0,03 0,57     0,02 0,5    0,23 4,3       727 520,00 20,00 0,16 2,73    0,04 1,9    0,79 19,4   

667 320,00 20,00 0,03 0,60     0,04 0,6    0,26 4,9       728 540,00 20,00 0,08 2,32    0,10 1,4    0,77 15,6   

668 340,00 20,00 0,03 0,51     0,04 0,7    0,26 5,2       729 560,00 20,00 0,02 0,96    0,02 1,3    0,19 9,6     

669 360,00 20,00 0,02 0,46     0,02 0,6    0,18 4,3       730 580,00 20,00 0,10 1,23    0,13 1,5    0,99 11,8   

670 380,00 20,00 0,02 0,44     0,02 0,5    0,20 3,8       731 600,00 20,00 0,16 2,59    0,06 1,9    0,89 18,8   

671 400,00 20,00 0,00 0,27     0,14 1,6    0,69 8,9       732 620,00 20,00 0,06 2,19    0,04 1,0    0,59 14,8   
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733 640,00 20,00 0,14 2,05     0,05 0,91  0,76 13,47   

734 660,00 20,00 0,19 3,29     0,04 0,9    0,90 16,6     

735 680,00 20,00 0,14 3,24     0,18 2,2    1,38 22,8     

736 700,00 20,00 0,08 2,13     0,09 2,7    0,70 20,9     

737 720,00 20,00 0,05 1,24     0,05 1,4    0,43 11,4     

738 740,00 20,00 0,07 1,17     0,08 1,3    0,64 10,7     

739 760,00 20,00 0,05 1,23     0,10 1,8    0,67 13,0     

740 780,00 20,00 0,08 1,36     0,10 2,0    0,78 14,4     

741 800,00 20,00 0,09 1,70     0,10 2,0    0,83 16,1     

742 820,00 20,00 0,07 1,54     0,08 1,8    0,61 14,5     

743 840,00 20,00 0,00 0,69     0,00 0,8    0,03 6,4       

744 860,00 20,00 0,11 1,14     0,14 1,4    1,08 11,1     

745 880,00 20,00 0,00 1,14     0,00 1,4    0,02 11,0     

746 900,00 20,00 0,09 0,92     0,11 1,1    0,84 8,6       

747 920,00 20,00 0,07 1,61     0,08 1,9    0,66 15,1     

748 940,00 20,00 0,06 1,36     0,07 1,5    0,59 12,6     

749 960,00 20,00 0,02 0,87     0,02 1,0    0,20 7,9       

750 973,99 13,99 0,05 0,51    0,05 0,5    0,45 4,5     

1.092,1 #### 9.523,6 Vkupno:



PREDMER NA RABOTITE патека од пониква - до е.градче

1. PRIPREMNI RABOTI

1 Obele`uvawe i osiguruvawe na trasa 14.973,99       m
1

2 Ras~istuvawe na trasata od {ibje,drvja i koreni        14.973,99       m
1

2. DOLEN STROJ
       -ZEMJANI RABOTI

1 Ra~en iskop na zemja (od tabela na zemjani masi) 1.092,1           m
3

 1.1 so popre~no butkawe do 10m 994,8              m
3

 1.2 so sreden transport do 500 m  so ra~na koli~ka 97,3                m
3

2 Izrabotka na nasip (od tabela na zemjani masi ): 994,8              m
3

3 Planirawe na kosini 9.523,6           m
2

3.НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ВГРАДУВАЊЕНА УРБАНА ОПРЕМА
1 Informativna tabla (po specifikacija od crte` br:1.6) 2                     par.

2 Patokazi (po specifikacija od crte` br:1.6) 4                     par.

3 Drvena klupa so nastre{nica (po spec. od crte` br:1.6) 6                     par.

4 Kорпи за одпадоци (po specifikacija od crte` br:1.6) 6                     par.



PREDMER ZA

 ZEMJANI RABOTI 

патека од круна на е.градче  - водопади

staci- rasto- staci- rasto-

ona`a janie ona`a janie

m m m2 m3 m2 m3 m m2 m m m2 m3 m2 m3 m m2

1 0,00 0,09 0,11 0,89 62 220,00 20,00 0,03 0,82    0,03 0,84    0,41 8,46   

2 20,00 20,00 0,11 2,03   0,14 2,5    1,07 19,6     63 240,00 20,00 0,03 0,66    0,03 0,6      0,28 6,9     

3 40,00 20,00 0,03 1,39   0,03 1,7    0,35 14,2     64 260,00 20,00 0,12 1,50    0,05 0,8      0,66 9,4     

4 60,00 20,00 0,06 0,90   0,07 1,0    0,56 9,1       65 280,00 20,00 0,09 2,09    0,11 1,5      0,86 15,3   

5 80,00 20,00 0,06 1,17   0,06 1,3    0,51 10,7     66 300,00 20,00 0,01 0,99    0,01 1,2      0,06 9,3     

6 100,00 20,00 0,06 1,11   0,06 1,2    0,50 10,1     67 320,00 20,00 0,11 1,14    0,11 1,2      0,95 10,1   

7 120,00 20,00 0,04 0,95   0,05 1,1    0,39 8,9       68 340,00 20,00 0,04 1,50    0,04 1,5      0,63 15,8   

8 140,00 20,00 0,02 0,62   0,02 0,7    0,20 5,8       69 360,00 20,00 0,03 0,72    0,03 0,6      0,35 9,9     

9 160,00 20,00 0,04 0,58   0,03 0,5    0,27 4,6       70 380,00 20,00 0,04 0,69    0,03 0,6      0,53 8,8     

10 180,00 20,00 0,04 0,72   0,04 0,6    0,32 5,9       71 400,00 20,00 0,07 1,14    0,06 0,9      0,71 12,4   

11 200,00 20,00 0,03 0,62   0,03 0,7    0,23 5,5       72 420,00 20,00 0,05 1,26    0,05 1,0      0,56 12,7   

12 220,00 20,00 0,02 0,41   0,02 0,4    0,13 3,5       73 440,00 20,00 0,04 0,96    0,04 0,8      0,49 10,5   

13 240,00 20,00 0,01 0,23   0,01 0,2    0,07 2,0       74 460,00 20,00 0,05 0,91    0,04 0,8      0,56 10,5   

14 260,00 20,00 0,01 0,14   0,01 0,1    0,05 1,2       75 480,00 20,00 0,05 0,97    0,04 0,8      0,53 10,9   

15 280,00 20,00 0,01 0,16   0,01 0,2    0,09 1,4       76 500,00 20,00 0,05 0,94    0,04 0,8      0,49 10,2   

16 300,00 20,00 0,01 0,15   0,01 0,2    0,05 1,3       77 520,00 20,00 0,13 1,77    0,05 0,9      0,74 12,3   

17 320,00 20,00 0,02 0,25   0,02 0,3    0,18 2,2       78 540,00 20,00 0,21 3,37    0,08 1,3      1,17 19,0   

18 340,00 20,00 0,14 1,55   0,04 0,7    0,72 9,0       79 560,00 20,00 0,06 2,69    0,05 1,3      0,63 17,9   

19 360,00 20,00 0,15 2,81   0,03 0,7    0,68 14,0     80 580,00 20,00 0,04 1,00    0,03 0,8      0,48 11,0   

20 380,00 20,00 0,50 6,42   0,09 1,2    2,48 31,6     81 600,00 20,00 0,12 1,58    0,05 0,8      0,69 11,7   

21 400,00 20,00 0,08 5,76   0,09 1,9    0,75 32,3     82 620,00 20,00 0,04 1,57    0,04 0,9      0,63 13,2   

22 420,00 20,00 0,24 3,23   0,04 1,3    1,11 18,6     83 640,00 20,00 0,03 0,60    0,03 0,7      0,25 8,7     

23 440,00 20,00 0,27 5,17  0,04 0,8    1,22 23,3   84 660,00 20,00 0,04 0,61    0,03 0,7     0,29 5,4   

24 460,00 20,00 0,03 3,00   0,03 0,7    0,23 14,5     116,0  72,9    862,7 

25 480,00 20,00 0,02 0,50   0,03 0,5    0,21 4,4       

26 500,00 20,00 0,05 0,71   0,05 0,8    0,42 6,3       

27 520,00 20,00 0,06 1,11   0,05 1,0    0,46 8,8       

28 540,00 20,00 0,06 1,20   0,02 0,7    0,31 7,7       

29 560,00 20,00 0,04 0,94   0,04 0,6    0,31 6,2       

30 580,00 20,00 0,03 0,72   0,04 0,7    0,31 6,2       

31 600,00 20,00 0,03 0,60   0,03 0,6    0,22 5,3       

32 620,00 20,00 0,03 0,60   0,04 0,7    0,34 5,6       

33 640,00 20,00 0,10 1,31   0,06 1,0    0,63 9,7       

34 660,00 20,00 0,17 2,69   0,04 0,9    0,82 14,5     

35 680,00 20,00 0,14 3,11   0,04 0,7    0,70 15,2     

36 700,00 20,00 0,05 1,90   0,03 0,7    0,57 12,7     

37 720,00 20,00 0,05 0,96   0,05 0,7    0,39 9,6       

38 740,00 20,00 0,14 1,80   0,04 0,8    0,69 10,8     

39 760,00 20,00 0,05 1,80   0,03 0,7    0,44 11,3     

40 780,00 20,00 0,07 1,15   0,08 1,1    0,65 10,9     

41 800,00 20,00 0,04 1,06   0,03 1,1    0,43 10,8     

42 820,00 20,00 0,05 0,81   0,03 0,6    0,44 8,7       

43 840,00 20,00 0,09 1,35   0,11 1,4    0,87 13,0     

44 860,00 20,00 0,14 2,31   0,07 1,8    0,85 17,1     

45 880,00 20,00 0,21 3,53   0,06 1,3    1,10 19,5     

46 900,00 20,00 0,04 2,54   0,05 1,1    0,38 14,8     

47 920,00 20,00 0,16 2,05   0,04 0,9    0,80 11,8     

48 940,00 20,00 0,02 1,83   0,02 0,6    0,19 9,9       

49 960,00 20,00 0,09 1,14   0,11 1,4    0,90 10,9     

50 980,00 20,00 0,05 1,39   0,04 1,5    0,47 13,7     

51 1+0,00 20,00 0,07 1,16   0,06 1,0    0,72 11,9     

52 20,00 20,00 0,05 1,23   0,04 1,1    0,66 13,8     

53 40,00 20,00 0,03 0,80   0,03 0,8    0,27 9,3       

54 60,00 20,00 0,03 0,53   0,03 0,6    0,22 4,9       

55 80,00 20,00 0,02 0,49   0,03 0,5    0,21 4,3       

56 100,00 20,00 0,03 0,50   0,03 0,5    0,22 4,4       

57 120,00 20,00 0,03 0,57   0,03 0,6    0,28 5,0       

58 140,00 20,00 0,04 0,66   0,04 0,7    0,31 5,9       

59 160,00 20,00 0,04 0,76   0,04 0,8    0,35 6,7       

60 180,00 20,00 0,02 0,63   0,02 0,6    0,19 5,5       

61 200,00 20,00 0,05 0,70   0,05 0,8    0,44 6,3       
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PREDMER NA RABOTITE патека од
круна на е.градче  - водопади

1. PRIPREMNI RABOTI

1 Obele`uvawe i osiguruvawe na trasa 1.657,86         m
1

2 Ras~istuvawe na trasata od {ibje,drvja i koreni        1.657,86         m
1

2. DOLEN STROJ
       -ZEMJANI RABOTI

1 Ra~en iskop na zemja (od tabela na zemjani masi) 116,0              m
3

 1.1 so popre~no butkawe do 10m 72,9                m
3

 1.2 so sreden transport do 500 m  so ra~na koli~ka 43,1                m
3

2 Izrabotka na nasip (od tabela na zemjani masi ): 72,9                m
3

3 Planirawe na kosini 862,7              m
2

3.НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ВГРАДУВАЊЕНА УРБАНА ОПРЕМА
1 Informativna tabla (po specifikacija od crte` br:1.6) 2                     par.

2 Patokazi (po specifikacija od crte` br:1.6) 6                     par.

3 Mesto za odmor 5                     par.

 3.1 Letnikovec 

 3.1.1 Nабivawe на насип во слоеви од 30см од земја 0,5*15 37,5                m
3

 3.1.2 Vградување на тампонски слој со д=20см, 

со набивање на истиот под плоча 0,2*15 15,0                m
3

 3.1.3 Vградување на бетон МБ30

 за арм.бетонска плоча д=20см 0,2*15 15,0                m
3

 3.1.4 ^истење, исправање, сечење, виткање, врзување 

и вградување на арматурно железо Q283 

мрежа во долна и горна зона за АБ плоча 750,0              kgr

 3.1.5 Dрвен letnikovec изработен по порачка (po spec. od crte` br:1.2;1.3) 

заедно со анкерување врз постоечка АБ плоча 5                     par.

 3.2 Masa so klupi od bi~ena gra|a (po spec. od crte` br:1.5) 10                   par.

 3.3 Masa so klupi od rezana gra|a (po spec. od crte` br:1.5) 10                   par.

 3.4 Pарковски клупи (po specifikacija od crte` br:1.5) 10                   par.

 3.5 Kорпи за одпадоци (po specifikacija od crte` br:1.6) 15                   par.

 3.6 Yidana skara (po specifikacija od crte` br:1.6) 5                     par.

4 Vidikovec 4                     par.

 4.1 Nабivawe на насип во слоеви од 30см од земја 0,5*6 12,0                m
3

 4.2 Vградување на тампонски слој со д=20см, 

со набивање на истиот под плоча 0,2*6 4,8                  m
3

 4.3 Vградување на бетон МБ30

 за арм.бетонска плоча д=20см 0,2*6 4,8                  m
3

 4.4 ^истење, исправање, сечење, виткање, врзување 

и вградување на арматурно железо Q283 

мрежа во долна и горна зона за АБ плоча 240,0              kgr

 4.5 Dрвен видиковец изработен по порачка (po spec. od crte` br:1.4) 

заедно со анкерување врз постоечка АБ плоча 4                     par.
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патека од Кочани (бавчалук) до Езеро Гратче, M=1:50

Нормален напречен профил за поплочена пешачка 
патека од хотел Градче до круна на брана Гратче, M=1:50

Нормален напречен профил за земјена пешачка 
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патека од Пониква до Езеро Гратче, M=1:50

D  E  T  A  L    " 1 "   M=1:10

2.0%

PAVER ELEMENTI  d = 6 sm
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TAMPON  DROBENIK   d = 25sm
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elementi na betonska podloga MB20

PAVER ELEMENTI  d = 6 sm

PESOK ......................d= 5 sm

TAMPON  DROBENIK   d = 25sm

betonski rabnik 8/15 tip "PAVER"

elementi na betonska podloga MB20
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ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.6/

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

СКАРА, КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ , ИНФОРМАТИВНА
ТАБЛА И ДРВЕНА НАСТРЕШНИЦА

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

Data:

Razmer: List br.

Teh. broj:

Potpis:

e-mail: sivil@sivil.mk

1.71:25

град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Potpis:

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

e-mail: sivil@sivil.mk
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ОСНОВА

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.
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Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.9/

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

Д6
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ОСНОВА

POS.1
15/15

296

29
6

296

296

23
3

296

51 15 50 41 111 59 111 41 50 15 51

28

95

35
65

35

41 100 41

64
5

81
5

64

40
65

35
86

74
67

74
68

35
5

42
10 35

40

15

29
6

233 15

233

15

POS.1
15/15

POS.1
15/15

POS.1
15/15

POS.1
15/15

POS.1
15/15

ОПИС НА ПОЗИЦИЈА
POS.1  15/15см дрвен столб

ПАРЧИЊАРЕДЕН
БРОЈ

1.
2.
3.
4.

7.

6

POS.2
15/15

POS.2  15/15см дрвена греда

POS.2
15/15

POS.2
15/15

POS.2
15/15

6

POS.1
15/15

POS.1
15/15

POS.1
15/15

POS.2
15/15

POS.2
15/15

POS.2
15/15

POS.2
15/15

POS.1
15/15

POS.1
15/15

POS.1
15/15

POS.3
10/15

POS.3  10/15см дрвен рог 1
POS.4  10/15см дрвен рог 2

6
6

POS.3
10/15

POS.3
10/15

POS.3
10/15

PO
S.
3

10
/1
5

POS.3

10/15

POS.4
10/15

POS.4
10/15

POS.4
10/15

POS.4
10/15

POS.4
10/15

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.7  15/15см темелна греда 8

40
15

15
2

9
32

20
32

9
15
2

15
40

7
40

33
33

1
33

33
42

20
42

33
33

33
33

33
33

7

POS.4
10/15

67

10
0

67

37

13
8

37

138 10 138

13
8

10

13
8

138

10

138

10
33

33
33

33
33

33
77 33

33
33

33
33

33 10

138 10 138

13
8

10

13
8

138

10

138

296

29
6

296

296

29
6

296

67 100 67
37 138 37

67

100

67

37

138

37

+4,33

+3,35

+1,00

+0,00-

MAСИЧКА

KЛУПА ЗА СЕДЕЊЕ

67 100 67

дрвена конструкција
завршна обработка од дрвени

штици
линија во поглед

ПРЕСЕК
ОПИС НА ПОЗИЦИЈА
POS.1  15/15см дрвен столб

ПАРЧИЊАРЕДЕН
БРОЈ

1.
2.
3.
4.

7.

6
POS.2  15/15см дрвена греда 6

POS.3  10/15см дрвен рог 1
POS.4  10/15см дрвен рог 2

6
6

POS.7  15/15см темелна греда 8

дрвена конструкција
завршна обработка од дрвени

штици
линија во поглед

ИЗГЛЕД

5.
6.

POS.5  4/4см рожница
POS.6  15/8см косник 12

48

5.
6.

POS.5  4/4см рожница
POS.6  15/8см косник 12

48

+0,80

KЛУПА
ЗА

СЕДЕЊЕ
ИЗГЛЕД

+9.20

постоечкa бетонскa плoча

насипан терен со нова
бетонска плоча

POS.1
15/15

POS.1
15/15

POS.1
15/15

POS.1
15/15

POS.2
15/15

POS.2
15/15

POS.2
15/15

POS.2
15/15

POS.2
15/15

POS.4
10/15

POS.3
10/15

POS.3
10/15

POS.5
4/4

POS.6
15/8

POS.7
15/15

POS.7
15/15

POS.7
15/15

POS.7
15/15

OГ
РА
ДА

+4,33

+3,35

+1,00

+0,00-

+0,80

+0,55

10
15

15
19

36
10

40
21
5

15

10
95

10
5

80
24

0
15

50
10
12

16
11

40
10

95
21
5

15
40

32
0

15
98

40

90

10
21
9

17
40

32
0

15

33
5

98

43
3

40
40

40
40

40
40

54

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4

POS.5
4/4 POS.5

4/4

POS.5
4/4 POS.5

4/4 POS.5
4/4 POS.5

4/4

POS.6
15/8

POS.6
15/8

KЛУПА
ЗА

СЕДЕЊЕ

KЛУПА
ЗА

СЕДЕЊЕ
MAСИЧКА

OГ
РА
ДА

МЕТАЛНА
ПЛОЧКА

АНКЕР МЕТАЛНА
ПЛОЧКА

АНКЕР МЕТАЛНА
ПЛОЧКА

АНКЕР МЕТАЛНА
ПЛОЧКА

АНКЕР

АРМ. БЕТ. ПЛОЧА Д=15СМ

АРМ. БЕТОНСКА ПЛОЧА ВРЗ КОЈА
СЕ АНКЕРИСУВА ЛЕТНИКОВЕЦОТ

ПРЕСЕК

90

4040

127

9038

87

11
2

12

63
7

42
6

11
7

71

42

12
0

30

40

80

40

R20

100

105

 50

 20

ОСНОВА

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.21:30

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ЛЕТНИКОВЕЦ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

ПРЕСЕК

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.31:30

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ЛЕТНИКОВЕЦ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

ОСНОВА И ПРЕСЕК

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.51:20

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

КЛУПИ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

ОСНОВА, ПРЕСЕК И ИЗГЛЕД

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.6/

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

СКАРА, КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ , ИНФОРМАТИВНА
ТАБЛА И ДРВЕНА НАСТРЕШНИЦА

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

ОСНОВА И ПРЕСЕК

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.71:25

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ДЕТАЛИ НА ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА
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ОСНОВА И ПРЕСЕК

Data:
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Objekt:
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Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.41:30

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ВИДИКОВЕЦ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

MAСИЧКА

KЛУПА ЗА СЕДЕЊЕ

KЛУПА
ЗА

СЕДЕЊЕ

ОСНОВА

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.8/

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

МЕСТО ЗА ОДМОР

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

ПАРКОВСКА КЛУПА  - ТИП 3

 - 

 -  - 

 - 

 - 
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Д5
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Д6

ОСНОВА

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.9/

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

Д6



MASA SO KLUPI OD BI^ENA GRAGA - МАСА СО КЛУПИ ОД РЕЗАНА ГРАЃА  - ТИП 2
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ОСНОВА И ПРЕСЕК

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.51:20

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

КЛУПИ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

MAСИЧКА

KЛУПА ЗА СЕДЕЊЕ

KЛУПА
ЗА

СЕДЕЊЕ

ОСНОВА

Investitor:

Objekt:

Crte`:

Firma revident:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant:

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at:

Pe~at:

МЕСТО ЗА ОДМОР

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

ПАРКОВСКА КЛУПА - ТИП 3

 - 

 -  - 

 - 

 - 

 - 



MASA SO KLUPI OD BI^ENA GRAGA - МАСА СО КЛУПИ ОД РЕЗАНА ГРАЃА  - ТИП 2
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ОСНОВА И ПРЕСЕК

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.51:20

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

КЛУПИ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

ОСНОВА, ПРЕСЕК И ИЗГЛЕД

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.6/

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

СКАРА, КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ , ИНФОРМАТИВНА
ТАБЛА И ДРВЕНА НАСТРЕШНИЦА

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

ОСНОВА И ПРЕСЕК

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.71:25

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ДЕТАЛИ НА ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

MAСИЧКА

KЛУПА ЗА СЕДЕЊЕ

KЛУПА
ЗА

СЕДЕЊЕ

ОСНОВА

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.8/

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

МЕСТО ЗА ОДМОР

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

ПАРКОВСКА КЛУПА - ТИП 3

 - 

 -  - 

 - 

 - 
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ОСНОВА И ПРЕСЕК

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.71:25

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ДЕТАЛИ НА ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

MAСИЧКА

KЛУПА ЗА СЕДЕЊЕ

KЛУПА
ЗА

СЕДЕЊЕ

ОСНОВА

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.8/

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

МЕСТО ЗА ОДМОР

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

 - 

 -  - 

 - 

 - 

 - 



MAСИЧКА

KЛУПА ЗА СЕДЕЊЕ

KЛУПА
ЗА

СЕДЕЊЕ

ОСНОВА

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.8/

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

МЕСТО ЗА ОДМОР

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

 - 

 -  - 

 - 

 - 

 - 



MAСИЧКА

KЛУПА ЗА СЕДЕЊЕ

KЛУПА
ЗА

СЕДЕЊЕ

ОСНОВА

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.8/

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

МЕСТО ЗА ОДМОР

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

 - 

 -  - 

 - 

 - 

 - 

Д2

Д3

Д4

Д5

Д5

Д6

ОСНОВА

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.9/

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

Д6





1000mm

500mm

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

1.10/

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЛОВЕЧКО ПВЦ ПРИСТАНИШТЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАТЕКА ОД КОЧАНИ (БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ 
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СИТУАЦИЈА ХОРИЗОНТАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

2.11:1000

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА
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СИТУАЦИЈА ХОРИЗОНТАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

2.21:1000

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА
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2
СИТУАЦИЈА ХОРИЗОНТАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

2.31:1000

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.11:250/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.21:250/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.31:250/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.41:250/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.51:250/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.61:250/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



видиковец 2

НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.71:250/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



видиковец 1

НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.81:250/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.91:250/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.101:250/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.111:250/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.121:250/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД КОЧАНИ
(БАВЧАЛУК) ДО ЕЗЕРО ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПАТЕКА ОД ХОТЕЛ ГРАДЧЕ ДО КРУНА НА БРАНА 
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СИТУАЦИЈА ХОРИЗОНТАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

21:1000

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД ХОТЕЛ
ГРАДЧЕ ДО КРУНА НА БРАНА ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.11:100/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД ХОТЕЛ
ГРАДЧЕ ДО КРУНА НА БРАНА ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.21:100/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД ХОТЕЛ
ГРАДЧЕ ДО КРУНА НА БРАНА ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.31:100/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД ХОТЕЛ
ГРАДЧЕ ДО КРУНА НА БРАНА ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.41:100/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД ХОТЕЛ
ГРАДЧЕ ДО КРУНА НА БРАНА ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.51:100/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД ХОТЕЛ
ГРАДЧЕ ДО КРУНА НА БРАНА ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



НАДОЛЖЕН ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

3.61:100/100

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА ОД ХОТЕЛ
ГРАДЧЕ ДО КРУНА НА БРАНА ГРАТЧЕ

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА



Data:

Investitor:

Objekt:

Razmer: List br.

Teh. broj:Faza:

Crte`:

Sorabotnici:

Firma revident: Potpis:

www.sivil.mk

Upravitel:Firma proektant: (M.P)

Zabele{ki:

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИСТОЧЕН
ПЛАНСКИ РЕГИОН

ДГ СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
Бул. Кочо Рацин 14, Градски
ѕид бр.9, локал 23, Скопје

e-mail: sivil@sivil.mk

4

ГРАДЕЖНИШТВО

Г
град.тех. САША АНЃЕЛКОВИЌ

Никола Тасевски
Саша Анѓелковиќ

ТЕХ.БР. 71-33/2016/3

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО - ВЕЛОСИПЕДСКИ
ПАТЕКИ ВО ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТСКО

РЕКРЕАТИВНИОТ И ЕЗЕРСКИОТ ТУРИЗАМ

ЈУНИ
2016

ТЕХ.БР.
71-33/2016/3

дипл.град.инж. МАРИЈА НАСТЕВСКА

Odgovoren proektant: Б.2. 1901 Pe~at: Potpis:

Pe~at:

дипл.град.инж. НИКОЛА ТАСЕВСКИ

дипл.град.инж. ИВОНА НЕДЕВСКА

ПЕШАЧКО ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА

КАРАКТЕРИСТИЧНИ НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ 1:50
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